Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5642701
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 4:08:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ANT-20236298
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de piezas y repuestos para escáner de película de microfilmación y microfichas de la Agencia Nacional de Tierras.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	38 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(16/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IMAGE SCAN S.A.S.

Número de documento 830073624

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMAGE SCAN S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	05308195891

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CESAR EDUARDO PARRA MANRIQUE* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 4:03:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 6:52:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas para terminar	*(12/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas para terminar	*(12/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas para terminar	*(12/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5642701
Proveedor IMAGE SCAN S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 43 # 57 - 41
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 43 # 57 - 41
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 56 No. 5C-88	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5642701
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								21.847.448,00	21.727.020,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81112300	Mantenimiento preventivo para escáner de película de microfilmación y microfichas.	1,00	UN	2.522.800,00	2.499.000,00	2.522.800,00	2.499.000,00
2		81112300	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra mantenimiento correctivo para escáner de película de microfilmación y microfichas.	1,00	UN	1.261.400,00	1.259.020,00	1.261.400,00	1.259.020,00
3		32131000	SPOOL TAKE UP	1,00	UN	479.332,00	478.380,00	479.332,00	478.380,00
4		32131000	POWER SUPPLY	1,00	UN	857.752,00	854.420,00	857.752,00	854.420,00
5		32131000	GLASS ASSY 5X6 UPPER CARR	1,00	UN	252.280,00	238.000,00	252.280,00	238.000,00
6		32131000	SHAFT UPPER CARRIER	1,00	UN	302.736,00	297.500,00	302.736,00	297.500,00
7		32131000	LED LAMP	1,00	UN	1.765.960,00	1.761.200,00	1.765.960,00	1.761.200,00
8		32131000	PCB CPU ASSEMBLY	1,00	UN	4.793.320,00	4.783.800,00	4.793.320,00	4.783.800,00
9		32131000	SWITCH ASSY CONTROL	1,00	UN	252.280,00	249.900,00	252.280,00	249.900,00
10		32131000	MOTOR ASSY LENS STEPER	1,00	UN	567.630,00	559.300,00	567.630,00	559.300,00
11		32131000	MOTOR ASSY ROTATION	1,00	UN	542.402,00	535.500,00	542.402,00	535.500,00
12		32131000	SHAFT MOTOR ASSY PIVOT	1,00	UN	100.912,00	99.960,00	100.912,00	99.960,00
13		32131000	MOTOR ASSY SENSOR	1,00	UN	605.472,00	604.520,00	605.472,00	604.520,00
14		32131000	SPRING EXTENSION	1,00	UN	176.596,00	176.120,00	176.596,00	176.120,00
15		32131000	MOTOR ASSY LENS DRIVE	1,00	UN	1.740.732,00	1.737.400,00	1.740.732,00	1.737.400,00
16		32131000	MOTOR ASSY LH	1,00	UN	1.765.960,00	1.761.200,00	1.765.960,00	1.761.200,00
17		32131000	MOTOR ASSY RH	1,00	UN	1.765.960,00	1.761.200,00	1.765.960,00	1.761.200,00
18		32131000	KIT LOWER GLASS ASSY	1,00	UN	756.840,00	749.700,00	756.840,00	749.700,00
19		32131000	GEAR RACK	1,00	UN	252.280,00	249.900,00	252.280,00	249.900,00
20		32131000	GEAR	1,00	UN	227.052,00	226.100,00	227.052,00	226.100,00
21		32131000	MOTOR ASSY	1,00	UN	857.752,00	844.900,00	857.752,00	844.900,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	aceptación de oferta .pdf	aceptación de oferta .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIEL MARIA MEDINA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11427019	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ	12/12/2023 6:52:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL MARIA MEDINA GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	21.727.020
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	21.727.020

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000087	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 17-17-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	19723	CDP	Generado	21.847.448 COP	21.727.020 COP	17-17-00	Editar

Saldo de CDP 21.847.448 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 21.727.020 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 12/12/2023 9:49 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -