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I, 1 B
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y PROCUIMA LTDA

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de JAIME RENE RODRIGUEZ
CANCINO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania
No. 13.540.524 de Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del
Departamento de Santander en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
nombrado mediante Decreto No. 0008 del 01 de enero de 2020 y Acta de Posesion No.
008 del 01 de enero de 2020, facultado para celebrar contratos mediante Decreto No. 621
del 16 de noviembre de 2021; quien a su vez se encuentra facultado por la Ordenanza
Departamental No. 054 del 28 de noviembre de 2022, y para los efectos de este contrato
se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte; y por la otra, PROCUIMA LTDA,
con NIT 804.005.718-9, representado legalmente por MARLON CAPACHO FUENTES,
identificado con cedula de ciudadania No. 91.270.261 de Bucaramanga, quien en
adelante se denominara EL CONTRATISTA; hemos convenido en celebrar el presente
Contrato de Interventoria, teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1.)
Que la misién del DEPARTAMENTO es ser un organismo de direccion, planificacion y
promocién del desarrollo econdémico, social y ambiental que cumple funciones de
intermediacién y coordinacion entre el Gobierno nacional y los municipios de Santander,
asi como el de ser un apoyo, complementariedad y subsidiaridad a la gestion local. El
contrato a celebrarse se relaciona con esta mision porque a través del mismo se
desarrolla el control y vigilancia sobre unas obras publicas que tiene impacto en las
necesidades y el bienestar de los Santandereanos 2.) Que, en atencion a las
circunstancias especiales de Urgencia Manifiesta, declarada mediante Decreto 473 del 22
de Agosto de 2023, la Secretaria de Infraestructura, como Oficina Gestora, adelant6 los
tramites de conformidad con las normas que regulan la materia, (Articulos 41 a 43 de la
Ley 80 de 1993, Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Articulo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto
1082 de 2015) 3.) Que la necesidad a satisfacer por parte del DEPARTAMENTO es el
Control y Vigilancia de la obra relacionada con la LA CONSTRUCCION PUENTE
QUEBRADA LA NEGRA, CAMPO COLORADO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA
PRESENTADA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO YARIMA
(ABSCISA K4+180) CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE
CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 4.) Que, en atencion a la naturaleza del
objeto y presupuesto oficial, la Secretaria de Infraestructura, como Oficina Gestora, se
requiere contar con INTERVENTORIA, que realice la vigilancia y control de los estudios,
disefios y obras a desarrollar durante la Urgencia Manifiesta. 5.) Que, la Entidad realizé la
correspondiente convocatoria a las veedurias ciudadanas. 6.) Que la oferta presentada
por el CONTRATISTA, previa a la invitacion, resulté idénea y seleccionada, dado que
cumplié en debida forma con las condiciones y requisitos exigidos por el Departamento.
7.) Que mediante la firma del presente contrato y bajo la gravedad del juramento, el
Contratista, declara(n) encontrarse capacitado(s), sin conflicto de intereses, y que NO se
encuentra(n) incurso(s), en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de
que trata el articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes sobre la
materia, y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuara de conformidad con lo previsto en
el articulo 9° de la Ley 80 de 1993. 8) E| DEPARTAMENTO cuenta con la inscripcion del
Proyecto denominado “CONSTRUCCION PUENTE QUEBRADA LA NEGRA, CAMPO
COLORADO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VIiA QUE
COMUNICA AL CORREGIMIENTO YARIMA (ABSCISA K4+180) CON EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”; Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluacion de
Proyectos de Inversion Publica BPIN 2023004680167, con Certificado del Banco de
Proyectos No 412 del 23 de noviembre de 2023 expedido por el Secretaria de Planeacion
Departamental 9). Que existe disponibilidad presupuestal segun consta en el Certificado de
Disponibilidad presupuestal que se detalla a continuacién:
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FUENTE
ﬁ'l’];mo (DDanf;l*fM) RUBRO PRESUPUESTAL Detalle Rubro VALOR
FINANCIACION
CONSTRUCCION PUENTE QUEBRADA LA
NEGRA, CAMPO COLORADO, EN
ATENCION A LA EMERGENCIA
27DE PRESENTADA EN LA VIA QUE ‘E:'GNAC'?:VERZT;‘:
23R00383 | \o\viEMBRE | 00AR450310002023004680167 | COMUNICA AL CORREGIMIENTO | oo o - $330,058.400,00
DE 2023 YARIMA (ABSCISA K4+180) CON EL | oo oy ienroc
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
SAN  VICENTE  DE  CHUCURI,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONSTRUCCION PUENTE QUEBRADA LA
NEGRA, CAMPO COLORADO, EN
ATENCION A LA EMERGENCIA
PRESENTADA EN LA VIA QUE
?;ilﬁzs 7 r\;}?‘;g;’;BRE COMUNICA AL CORREGIMIENTO NACION $330.058.400,00
YARIMA [ABSCISA K4+180) CON EL
CASCO URBANG DEL MUNICIPIO DE
SAN VICENTE DE CHUCURI,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes

CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO:

“INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION

PUENTE QUEBRADA LA NEGRA, CAMPO COLORADO, EN ATENCION A LA
EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO
YARIMA (ABSCISA K4+180) CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO: El contratista se obliga en un todo de acuerdo con las especificaciones tipo
INVIAS. El presupuesto estimado para la vigilancia de las obras, se describe en el siguiente

cuadro:
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
CONCEPTO A B
DEDICACION
CARGO / OFICIO cant. | SUELDO MES % TOTAL PARCIAL
BASICO VALOR MES MESES
DEDIC
Director de Interventoria 1 $5.500.000,00 | 50% $ 2.750.000,00 4 $ 11.000.000,00
Residente Interventoria 1 $3.500.000,00 | 100% $ 3.500.000,00 4 $ 14.000.000,00
Profesional Siso 1 $ 2.800.000,00 | 100% $ 2.800.000,00 4 $11.200.000,00
Especialista Hidraulico 1 $5.000.000,00 | 30% $ 1.500.000,00 4 $ 6.000.000,00
Especialista Estructural 1 $5.000.000,00 | 50% $ 2.500.000,00 4 $ 10.000.000,00
onT "
Camisian Topagtafia 1 $3.500.000,00 | 100% | $3.500.000,00| 4 $ 14.000.000,00
(Topdgrafo-cadenero)
Secretaria 1 $ 1.500.000,00 | 50% $ 750.000,00 4 $ 3.000.000,00
SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL $ 69.200.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,4
TOTAL COSTOS PERSONAL $ 166.080.000,00
CONCEPTO UNIDAD V UNITARIO CANT MESES TOTAL
Vehiculo (incluye combustible
y conductor) el modelo del
vehiculo ofrecido debera Mes S 6.800.000,00 1,0 4,0 $27.200.000,00
corresponder a modelos 2018
a 2023
Control Topografico
L 7 Mes $ 4.500.000,00 1,0 4,0 $ 18.000.000,00
(Comisién de Topografia)
Ensayos de laboratorio (a la
CAmAresion, Proctor Mes | $3.500.000,00 | 2,0 4,0 $ 28.000.000,00
modificado, densidad de
campo)
Comunicaciones teléfono, fax
correo, socializaciones, Mes $950.000,00 1,0 4,0 $ 3.800.000,00
videos, etc.)
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Edicion de Informes (Incluye

fotografias; papeleria, cds, Mes $ 850.000,00 1,0 4,0 $ 3.400.000,00
fotocopias)

Alquiler oficina Mes $1.300.000,00 1,0 4,0 $5.200.000,00

SUB TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS $ 85.600.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 1,3

SUB TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS | 111.280.000,00

VALOR TOTAL (PERSONAL + OTROS COSTOS INDIRECTOS) 277.360.000,00

IVA (19%) 52.698.400,00

COSTO TOTAL | $ 330.058.400,00

TERCERA - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales, el valor
del contrato es la suma de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($330.058.400,00) equivalente a 284,53 SMMLV
CUARTA - FORMA DE PAGO: El valor del contrato, sera cancelado por EL
DEPARTAMENTO asi: El DEPARTAMENTO pagara al INTERVENTOR el valor del
contrato el reconocimiento y reembolso de los costos directos de personal y otros costos
indirectos aprobados por el DEPARTAMENTO y efectivamente empleado en la ejecucion
de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura,
de otros costos indirectos ocasionados en la ejecucion del contrato y aprobados por el
Supervisor, previa presentacién y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo,
acompaniadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del
respectivo periodo a facturar. Las actas de costo deberan presentarse dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes al mes de ejecucién de los trabajos. El Departamento
podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o costos de Interventoria
segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la
Interventoria. Asi mismo el DEPARTAMENTO se reserva el derecho de exigir, por
escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto.
Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra
el Departamento. El Departamento pagara al Interventor el valor teniendo en cuenta el
cumplimiento y avance en la ejecuciéon del contrato de Interventoria asi: a. Pagos
Parciales: El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se pagara al contratista
mediante actas de pago parciales mensuales segun actividades ejecutadas, previa
presentacion del informe del supervisor y cuenta de cobro o factura por parte del
interventor y soportes de los costos indirectos diferentes a personal tal y como se
especifica en el presupuesto sobre el cumplimiento del objeto contractual, las cuales
seran revisadas y aprobadas por el Departamento, y asi sucesivamente hasta la
terminacion del contrato. b. El pago final 10% se efectuara con el acta de Recibo Final y
liquidacion del contrato. El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos
que deben sufragar el contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como
impuestos, tasas, retenciones, costos de legalizacion, etc. PARAGRAFO PRIMERO: -
PAGOS: El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal; los pagos a los cuales
esta obligado el DEPARTAMENTO se realizaran previa radicacion de la obligacion
contraida en la Tesoreria del Departamento, una vez se cumpla el lleno de los requisitos
y/lo documentos soportes a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
Departamento debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones
en el respectivo presupuesto y al programa anual mensualizado de caja PAC.
PARAGRAFO SEGUNDO - DEDUCCIONES: EL CONTRATISTA autoriza al
DEPARTAMENTO, para que, por conducto de su Tesoreria General, efectue de los
desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes ordenanzales
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. PARAGRAFO TERCERO - DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista debera
presentar la factura o la cuenta de cobro, segin sea el caso, constancia de pago de
aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL, CREE y demas documentos sefialados



MINUTA CONTRATO [ CODIGO. AP-JC-RG-32 | FECHA 03-11-15 [ VERSION. 3| PAG 4 DE 9 |

para legalizacion de la cuenta de cobro. QUINTA - PLAZO: El plazo del Contrato es de
CUATRO (04) MESES. contados a partir de la suscripcion de la orden de Inicio de los
trabajos. PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION. La fecha de terminacién del plazo
del contrato, es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se
pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. SEXTA -
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: ElI Contratista hace las siguientes
declaraciones: 6.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 6.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibié del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 6.3. Se
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 6.4. Conoce las
consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion. 6.5. El Contratista esta a paz y
salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y
demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6.6. El valor del Contrato
incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 6.7. El Contratista
durante la ejecucion del presente contrato realizara todas las actividades necesarias para
el cumplimiento en debida forma del objeto contractual, tanto de su contrato como el
contrato de la obra vigilado. SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Ademas de acatar las obligaciones de que trata el articulo 5o. de la Ley
80 de 1993, el CONTRATISTA debera tener en cuenta las siguientes: 7.1. Las
establecidas en el Manual de Funciones y/o Actividades que deben cumplir los
interventores y /o supervisores del Departamento de Santander. 7.2. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacion e inicio del contrato, dentro del término
establecido por la Entidad. 7.3. Otorgar las pélizas dentro de los terminos establecidos
por la Entidad, y cuando sea el caso, actualizacién de las polizas que lo requieran. 7.4.
Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalizacion y
ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.5.
Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la
ejecucion del contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades
competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacion
antes del inicio del contrato. No se debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes.
7.6. Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del supervisor del contrato.
7.7. Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Departamento. 7.8.
Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion del Departamento y de los
entes de control. 7.9. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las
actividades contratadas de acuerdo con los documentos que soportan el presente
proceso contractual. 7.10. Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que
el haga. 7.11. Dar a conocer al Departamento cualquier circunstancia que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 7.12. Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los
elementos utilizados en la ejecucién del contrato, de conformidad con todos los
documentos que soportan el proceso de contratacion, y la oferta presentada. 7.13.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal exigido en la invitacion,
para la revision y aprobacion del supervisor del Departamento, como requisito de
ejecucion del contrato. 7.14. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo
el personal (el contratista debera vincular laboralmente mediante contrato de trabajo el
personal ofrecido). 7.15. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que instaure el personal, los subcontratistas o terceros. 7.16. Atender en forma
permanente la direccién del contrato. 7.17. Responder por todo dafio que se cause a los
bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del contrato. 7.18.
Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal del
contrato, b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para cumplir el objeto y ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. 7.19. Practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecologicas, industriales, de seguridad y de sefalizacion preventiva necesarias
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para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que
se causen por su negligencia u omision. 7.20. Revisar y visar la bitacora del contrato de
obra vigilado, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las ¢rdenes de
Interventoria, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por
el director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO vy los entes de control.
7.21. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y
emitir un concepto técnico y financiero al Departamento de Santander para la resolucion
final de las mismas, adjuntando los respectivos soportes. 7.22. Revisar las solicitudes de
adicion en valor y/o prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., requeridas por el
contratista de obra, y emitir un concepto técnico previo debidamente soportado, al
respecto al Departamento de Santander. 7.23. En caso de cualquier tipo de
incumplimiento del contratista de obra, el Interventor debera enviar al Departamento de
Santander (Oficina Gestora) copia de los requerimientos realizados al contratista, de los
cuales siempre se debera allegar copia a la Compariia Aseguradora, igualmente debe
presentar el informe donde conste dicho incumplimiento. 7.24. Revisar y suscribir las
respectivas actas parciales de la obra vigilada. 7.25. Presentar para aprobacion del
supervisor, actas parciales y acta final del contrato. 7.26. Presentar informes mensuales,
aprobados por el supervisor, los cuales deben como minimo contener: a) Avance de cada
una de las actividades programadas. b) Registros fotograficos de avance de la obra
vigilada, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance en periodos de
por lo menos quince dias. ¢) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas. d) Fotocopia de la bitacora. e) Resumen de las actividades realizadas en el
mes. f) Relacién del personal empleado en la ejecucion del contrato. g) Informe de
seguridad industrial. h) Informe de manejo ambiental. i) Actualizacion del programa de
ejecucion. k) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo
41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda. 7.27. Presentar informe final debidamente soportado, el cual debera ser
aprobado por el supervisor y contener como minimo: a) Resumen de actividades y
desarrollo del contrato debidamente soportado. b) Registro fotografico definitivo. c)
Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley
80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Segundad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda. d) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
7.28. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucién del contrato, igualmente la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con
DEPARTAMENTO. 7.29. Dar cumplimiento a lo establecido en el manual de Supervision
e Interventoria (Decreto 462 del 17 de septiembre de 2021 y demas normas que regulen
la materia. 7.30. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi
como las contenidas en los documentos soportes del proceso. OCTAVA. - DERECHOS
DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del objeto
contractual, en los términos pactados y bajo las condiciones previstas en el presente
Contrato. 8.2. Recibir la informacién, de parte del DEPARTAMENTO toda la Informacién
requerida para efectuar las actividades de control y vigilancia del contrato. NOVENA -
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del DEPARTAMENTO,
ademas de las consagradas en el articulo 4 de la ley 80 de 1.993, las propias del contrato
tales como las siguientes: 9.1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las
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condiciones previstas. 9.2. Ejercer la supervision del contrato. 9.3. Formular las
sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato. 9.4. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. 9.5. Recibir
todos los entregables que en desarrollo de la interventoria deban ser aportados, tales
como archivo fotografico, informes, planos, ensayos de laboratorio, siempre que cumplan
con las cantidades, calidades y especificaciones contratadas y aprobadas por el
supervisor, los cuales seran de propiedad del Departamento. 9.6. Atender oportunamente
las dudas e inquietudes del contratista en relacion con el objeto del presente contrato.
9.7. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera
directa. DECIMA — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas parciales, informes mensuales, acta final y solicitar las correcciones
o modificaciones a que haya lugar. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o
cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o
contractual. DECIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula primera del
presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
consultores de sus subcontratistas, por la ejecucion del objeto contractual. DECIMA
SEGUNDA — MULTAS: En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las
obligaciones derivadas del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el
procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: En caso que el
CONTRATISTA incurra en mora, retardo o incumplimiento parcial de las obligaciones
derivadas del presente contrato, EL DEPARTAMENTO, mediante acto administrativo
debidamente motivado, susceptible del recurso de reposicion, podra imponer multas
diarias por el 1X1000 del valor total del contrato, sin que el total de las mismas excede el
10% del valor total del contrato. El Departamento aplicara multas en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento en los Términos de Legalizacion del Contrato: Si el contratista no
allega en el término sefialado por la OFICINA GESTORA los documentos necesarios
para la legalizacién del mismo se causard una multa de (5) salarios minimos legales
mensuales vigentes, por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacién. b) Por Incumplimiento en la Constitucién y
Mantenimiento de las Garantias: Por no constituir, mantener en vigor, renovar, prorrogar,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula correspondiente, se causara una multa equivalente a tres (3) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del supervisor del
Departamento. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el CONTRATISTA
haya cumplido con sus obligaciones, el Departamento podra declarar la caducidad del
contrato. ¢) Por Incumplimiento en los Requisitos de Personal Minimo: Por mora o
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la oportuna disponibilidad del
personal minimo requerido conforme con el contrato, se causara una multa diaria por
cada dia de mora en el cumplimiento equivalente a tres (3) salarios minimos legales
mensuales vigentes. d) Por Incumplimiento de las Actividades y Procedimientos: Por
mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones previstas en las actividades y
procedimientos, o anexas a estas por aceptacion expresa o tacita del interventor, se
causara una multa diaria por cada dia de mora equivalente a cinco (5) salarios minimos
legales mensuales vigentes. e) Por Incumplimiento en la Presentacion de Informes: Por
no presentar oportunamente los documentos, informes, respuestas, comunicaciones y
demas requerimientos previstos en este contrato, se causara una multa diaria por cada
dia de mora equivalente a cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes. f) Por
Incumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social Integral y Parafiscales: De
acuerdo con lo estipulado en la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el incumplimiento
por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) sera causal para
la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion
de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora y de acuerdo
con lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 828 de 2003, las sumas que se recauden por
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concepto de la multa, en lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en
salud, se destinaran a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantia.
g) Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato, diferentes a las
sefialadas anteriormente, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado,
se causara una multa equivalente hasta el uno por mil (1 X 1000) del valor del contrato,
por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de
dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposicion de la
multa atendera criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligacion
incumplida. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario, sin que el CONTRATISTA
haya cumplido, el Departamento podra declarar la caducidad del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Para su imposicién se debera agotar el procedimiento establecido en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 como garantia de los derechos de audiencia y
defensa, y respeto del debido proceso asi mismo se debera convocar a la compariia
aseguradora garante. PARAGRAFO SEGUNDO: La aplicacién de multas se entiende sin
perjuicio de que, en el caso de mediar las causales establecidas en el contrato, la
ENTIDAD CONTRATANTE pueda hacer efectiva la clausula penal pecuniaria o el cobro
de perjuicios causados. PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza con la firma del
presente contrato que el Departamento en relacién con las multas impuestas exigibles,
las descuente de las sumas que le adeude, sin perjuicio de hacerlas efectivas de
conformidad con la Ley a través del cobro coactivo o de hacer efectiva la garantia de
cumplimiento. PARAGRAFO CUARTO: El pago o deduccién de las multas no exonera al
CONTRATISTA de terminar la ejecucion y demas obligaciones derivadas del presente
contrato. PARAGRAFO QUINTO: De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se
informara por parte del Departamento a la Camara de Comercio y a la Procuraduria
General de la Nacion para lo de sus competencias. DECIMA TERCERA- CLAUSULA
PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial y/o
cumplimiento defectuoso o tardio, de las obligaciones del presente Contrato, el
CONTRATISTA debe pagar a el DEPARTAMENTO, a titulo de pena como estimacién
anticipada de perjuicios y con naturaleza indemnizatoria previa declaratoria de
incumplimiento debidamente motivada, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%). El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con
los montos que el DEPARTAMENTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion
del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. En ningun caso la
clausula penal podra ser sujeto de rebaja. DECIMA CUARTA — GARANTIAS: Para
garantizar las obligaciones del presente contrato, el contratista constituira a su costo y a
favor del Departamento, una garantia que asegure los siguientes amparos: A)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Esta garantia debe tener una vigencia minima hasta
la liquidacién del contrato. El valor de esta garantia debe ser del treinta por ciento (30%)
del valor del contrato. B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Esta garantia debe estar vigente por el
plazo del contrato y tres (3) afios mas. El valor de esta garantia debe ser del diez (10%)
del valor del contrato. C) CALIDAD DEL SERVICIO. Esta garantia debe estar vigente por
un término de CINCO (05) afios, contados a partir del acta de recibo final y su valor sera
del VEINTE (20%) del valor del contrato. D.) DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista
ocasione a terceros derivados de la Responsabilidad Civil Extracontractual durante la
ejecucion del contrato, que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones
de su contratista. Asi mismo que la pdliza de responsabilidad extracontractual cubra
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones
de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista
cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el
asegurado. Su cuantia no sera inferior 200 SMMLYV del contrato y su vigencia sera por el
término de ejecucién del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. - TERMINO PARA
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ENTREGA DE LA GARANTIA. El contratista entregard a EIl DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, a mas tardar dentro de los TRES (03) DIAS HABILES siguientes a la
suscripcién del contrato, las garantias requeridas. PARAGRAFO SEGUNDO. -
REQUISITOS GENERALES DE LA GARANTIA. En las garantias deben figurar como
afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista, y el beneficiario
debe ser EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. NIT DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: No. 890.201.235-6. En caso de que el contratista sea un consorcio o union
temporal: La péliza de garantia debe ser otorgada a nombre del Consorcio o Union
Temporal indicando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes, asi como el
porcentaje de participacion de cada uno. Por tanto, en caso de consorcio 0 union
temporal la garantia no podra ser a nombre del representante legal del consorcio o Union
Temporal. La péliza debera estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el
contratista. DECIMA QUINTA. - CESION: El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del DEPARTAMENTO. Si el Contratista es objeto de
fusion, escisidon o cambio de control, el DEPARTAMENTO esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al DEPARTAMENTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la
operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el DEPARTAMENTO exigira al
Contratista, sus socios o0 accionistas una garantia adicional a la prevista en el presente
Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional,
el DEPARTAMENTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operacion de fusién o escision empresarial o cambio de control. DECIMA SEXTA. -
SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la
ejecucion de algunas de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato.
Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al
DEPARTAMENTO y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El
CONTRATISTA debe mantener indemne al DEPARTAMENTO. DECIMA SEPTIMA. -
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con
ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el
valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendréa indemne al
DEPARTAMENTO por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. DECIMA OCTAVA. - RELACION
LABORAL: EL DEPARTAMENTO no adquiere, relacion de tipo laboral alguna, con EL
CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrate para la ejecucion del
objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar
directamente a ese personal los emolumentos en la forma convenida sin que EL
DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este concepto, so pena de
declararse el respectivo siniestro. DECIMA NOVENA. - CASO FORTUITO Y FUERZA
MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana. VIGESIMA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: De conformidad con el
articulo 68 de la ley 80 de 1993, las partes buscaran solucionar en forma agil, rapida y
directa las diferencias y discrepancias que puedan surgir en la actividad contractual a
través de los Mecanismos de solucion directa, tales como la conciliacion, amigable
composicion y transaccion. En consecuencia, en el evento que surjan diferencias entre
las partes, por razon o con ocasion de la celebracion, ejecucion o liquidacion del presente
contrato, las mismas podran buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual
dispondran de un término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que
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cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podra
ser prorrogado por mutuo acuerdo. VIGESIMA PRIMERA. — NOTIFICACIONES.- Los
avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y
a las direcciones indicadas a continuacion: A.) POR EL DEPARTAMENTO: Secretaria de
Infraestructura Departamental, Direccién: Calle 37 No. 10 - 30, Teléfono: 6910880,
Correo electronico: In.jrodriguez@santander.gov.co. B) POR EL CONTRATISTA:
Dirigidas al Contratista, Direccion: Cra 28 #20-55 Barrio San Alonso, Bucaramanga.
Correo electrénico: procuima@yahoo.com, celular 3107668684. VIGESIMA SEGUNDA.
SUPERVISION: La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta
a cargo de un funcionario designado para tal efecto por el Secretario de Infraestructura
Departamental en su condicion de ordenador del gasto. VIGESIMA TERCERA. —
DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los siguientes documentos hacen parte integral del
presente Contrato: especificaciones técnicas del INVIAS y oferta presentada por el
contratista. VIGESIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista
informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad
de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial. VIGESIMA QUINTA — TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL
DEPARTAMENTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato,
de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. VIGESIMA SEXTA. -
LIQUIDACION: Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben
liquidar el Contrato de comun acuerdo, conforme a las normas que regulan la materia.
En caso que el Contratista se oponga, no se presente a la liquidacion, no exista acuerdo
entre las partes, o no exista un Acta de Recibo Final, el DEPARTAMENTO debe liquidar
unilateralmente el presente Contrato. VIGESIMA SEPTIMA. - LUGAR DE EJECUCION,
DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEYES: El lugar de ejecucion de las obras, se localiza en
EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO YARIMA (ABSCISA K4+180) CON
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI,
SANTANDER. El| domicilio contractual para todos los efectos es la ciudad de
Bucaramanga. El contrato se regird por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015, legislacién complementaria y la normatividad civil y
comercial aplicable. VIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su
ejecucion se requiere: la acreditacion que el Contratista se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relatiyps ag de segundad social integral, asi como los propios
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