
MUNICIPIO DE PEREIRA
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Página 1 de 2

 140.000.000,00

 57.169,00

Valor

Valor

C. Costo

C. Costo

1107

1107

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Fondo

Fondo

428

824

Excedentes Financieros

Recursos del Balance Fondos Comunes

Proyecto

Proyecto

2020660010089

2020660010089

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS
VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS
VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

2.3.2.02.02.009

2.3.2.02.02.009

Servicios para la comunidad, sociales y personales    

Servicios para la comunidad, sociales y personales    

Rubro

Rubro

2.3.2.02.02.009

2.3.2.02.02.009

 Rubro

 Rubro

428

824

Fondo

Fondo

9

9

Mes

Mes

 140.000.000,00

 57.169,00

INTENCION DE PAGO

800221051Tercero HERNANDEZ PANTOJA S.A.S   - ALFONSO LOPEZ TRUJILLO

Noventa (90) díasDuración 10/12/2023Fecha fin

Con un anticipo del 30% del valor del contrato. El pago del 90% del valor del 
contrato, será cancelado mediante actas periodicas. El pago del 10% restante, 
será cancelado a la suscripción del acta de liquidación.

Forma  pago

4862Nro. Disponibilidad

CONTRATO DE INTERVENTORIDocumento 5105Nro. 199Nro. Int.11/09/2023Fecha

1107

1107

C. Costo

C. Costo

Disponibilidad

Disponibilidad

4862

4862

Compromiso Presupuestal No. 8689

Valor Total11/09/2023Fecha expedición  140.057.169,00Fecha vencimiento

Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.Son:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE,
ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA.

Objeto

31/12/2023

Observaciones

Vig. Futura No

Subgrupo Salud

Subgrupo Salud

0

0

Código Programático Inversion CPI:

Código Programático Inversion CPI:

2402107

2402107

Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

 Código CPC 

 Código CPC 

Descripción

Descripción

Valor

Valor

91119

91119

 Otros servicios de la administración pública n.c.p.

 Otros servicios de la administración pública n.c.p.

 140.000.000,00

 57.169,00
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Compromiso Presupuestal No. 8689

Valor Total11/09/2023Fecha expedición  140.057.169,00Fecha vencimiento

Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.Son:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE,
ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA.

Objeto

31/12/2023

Observaciones

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
02460199143344-3098419-006784970
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UTC -5 10:58:09
Aumentar el contraste

Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Iniciar ejecución >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5326935  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del

estado
14 días de tiempo transcurrido (25/08/2023 9:49:43 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

 

5105-2023  

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A
CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE,
ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN
VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

 

Tipo de Contrato Interventoría  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  

 *  

30/12/2023 11:59 AM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL


COLOMBIA, Pereira 


0 Recomendación (es)
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Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Co…

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Eauctions/EAuctionManagement/Index
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
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Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información del Proveedor contratista

HERNANDEZ PANTOJA SAS


COLOMBIA, Pereira 

Número de documento 800221051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

HERNANDEZ PANTOJA SAS DAVIVIENDA Corriente 126069998790

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

ALFONSO
LÓPEZ
TRUJILLO

Fecha de
aprobación:

5/09/2023 3:35:33
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

MILTON
HURTADO
GARCIA

Fecha de
aprobación:

7/09/2023 7:59:00
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_5326935_Firmado

Información del contrato

Concurso de méritos abierto

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

SMI-CMA-119-2023  

VÍA GALÁN 2023  

140.057.169 COP  

Volver   Iniciar ejecución >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
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UTC -5 10:58:24
Aumentar el contraste

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las órdenes impartidas

por la Corte Constitucional en la Sentencia T-

302 de 2017

¿Se requieren emisiones de códigos de

autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver  

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No

Sí No

Sí No

 
% del presupuesto oficial

estimado del Proceso de
Contratación o de la oferta

10,00

Sí No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

  % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (1/
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Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Co…

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

98.040.018,30 COP 30/12/20
05:00) Bog
Quito)

Seriedad de la oferta 14.005.716,90 COP 24/10/20
05:00) Bog
Quito)

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-0

Cumplimiento del contrato

  % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (1/

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-0

Pago de salarios

  % del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (1/

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-0

Calidad del servicio

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (1/

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-0

Sí No

20 días de tiempo transcurrido (18/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido 
Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fi

CO1.WRT.12418637 Contrato de
seguro

ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA

CO1.WRT.12331103 - -

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5326935

HERNANDEZ PANTOJA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Cr 7 No. 18-55  

CO-RIS-66001 - Pereira  

COLOMBIA  

Risaralda  

Pereira  

Cr 7 No. 18-55  

66001  

    Grados (º) Minutos (') Segundos ('')    
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Latitud:

Longitud:

1 carrera 7 #18-55 9 piso COLOMBIA > Risaralda > Pereira

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Volver  

Bo
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UTC -5 10:58:39
Aumentar el contraste

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver  

Bienes y servicios

 

  1     Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

     

      Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado

      1 81101500

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO CORRESPONDE A
CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO
FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE
ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA
CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

1,00 UN 140.057.169,00

Volver  
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Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Co…

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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UTC -5 10:59:18
Aumentar el contraste

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento

Supervisor Tipo de documento Número de documento

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento

Ordenador del
Gasto

MILTON HURTADO GARCIA 14 horas de tiempo transcurrido (7/09/2023 7:59:00 PM(UTC-05:00) Bo

Supervisor MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO 14 horas de tiempo transcurrido (7/09/2023 7:59:00 PM(UTC-05:00) Bo

Ordenador del
pago

MILTON HURTADO GARCIA 14 horas de tiempo transcurrido (7/09/2023 7:59:00 PM(UTC-05:00) Bo

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

V

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas,

Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Validación Código BPIN

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver  

Asignaciones para el seguimiento

Cédula de Ciudadanía

Cédula de Ciudadanía

Asignaciones Ordenador del pago

Cédula de Ciudadanía

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento

Información presupuestal

Sí No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementa
(CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Inversión

 

0

0

0

1

0

0

1

Código BPIN Año Estado

MILTON HURTADO GA

MARIA ALEJANDRA GI

MILTON HURTADO GA

MUNICIPIO DE PERE...
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Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Co…

Incumplimientos

Agregar usuario

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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2020660010089 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4862 CDP No validado 140.057.169 COP 140.057.169

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Sí No

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprom

140.057.169 COP

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

-

Volver  
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MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

República de Colombia

Impreso el:JUAN GUILLERMO CASTRO ZORRILLAElaborado por :

Página 1 de 2

 140.000.000,00

 57.169,00

Valor

Valor

C. Costo

C. Costo

1107

1107

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Fondo

Fondo

428

824

Excedentes Financieros

Recursos del Balance Fondos Comunes

Proyecto

Proyecto

2020660010089

2020660010089

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS
VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS
VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

2.3.2.02.02.009

2.3.2.02.02.009

Servicios para la comunidad, sociales y personales    

Servicios para la comunidad, sociales y personales    

Rubro

Rubro

2.3.2.02.02.009

2.3.2.02.02.009

 Rubro

 Rubro

428

824

Fondo

Fondo

9

9

Mes

Mes

 140.000.000,00

 57.169,00

800221051Tercero HERNANDEZ PANTOJA S.A.S   - ALFONSO LOPEZ TRUJILLO

Noventa (90) díasDuración 10/12/2023Fecha fin

Con un anticipo del 30% del valor del contrato. El pago del 90% del valor del 
contrato, será cancelado mediante actas periodicas. El pago del 10% restante, 
será cancelado a la suscripción del acta de liquidación.

Forma  pago

4862Nro. Disponibilidad

CONTRATO DE INTERVENTORIDocumento 5105Nro. 199Nro. Int.

1107

1107

C. Costo

C. Costo

Disponibilidad

Disponibilidad

4862

4862

Solicitud de compromiso presupuestal No.8941

Valor Total08/09/2023Fecha expedición  140.057.169,00Fecha vencimiento

Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.Son:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE,
ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA.

Objeto

Observaciones

Vig. Futura No

Subgrupo Salud

Subgrupo Salud

0

0

Código Programático Inversion CPI:

Código Programático Inversion CPI:

2402107

2402107

Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

 Código CPC 

 Código CPC 

Descripción

Descripción

Valor

Valor

91119

91119

 Otros servicios de la administración pública n.c.p.

 Otros servicios de la administración pública n.c.p.

 140.000.000,00

 57.169,00



MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

República de Colombia

Impreso el:JUAN GUILLERMO CASTRO ZORRILLAElaborado por :

Página 2 de 2

Solicitud de compromiso presupuestal No.8941

Valor Total08/09/2023Fecha expedición  140.057.169,00Fecha vencimiento

Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.Son:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE,
ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA.

Objeto

Observaciones

MILTON HURTADO GARCIA
02460196153424-3094331-006778233



MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

República de Colombia

PATRICIA ESCOBAR BEDOYAElaborado por :

Página 1 de 1

 57.169,00

 140.000.000,00

Valor

Valor

C. Costo

C. Costo

1107

1107

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Fondo

Fondo

824

428

Recursos del Balance Fondos Comunes

Excedentes Financieros

Proyecto

Proyecto

2020660010089

2020660010089

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS
VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS
VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

2.3.2.02.02.009

2.3.2.02.02.009

Servicios para la comunidad, sociales y personales    

Servicios para la comunidad, sociales y personales    

Rubro

Rubro

5003

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 4862

Valor Total03/05/2023Fecha expedición  140.057.169,00Fecha vencimiento

Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.Son:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE,
ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA.

Objeto

31/12/2023

Observaciones

Nro. Solicitud

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
02460068083722-2852465-006299065

Código Programático Inversion CPI:

Código Programático Inversion CPI:

2402107

2402107

Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

 Código CPC 

 Código CPC 

Descripción

Descripción

Valor

Valor



MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

República de Colombia

Impreso el:JUAN GUILLERMO CASTRO ZORRILLAElaborado por :
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 57.169,00

 140.000.000,00

Valor

Valor

C. Costo

C. Costo

1107

1107

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Fondo

Fondo

824

428

Recursos del Balance Fondos Comunes

Excedentes Financieros

Proyecto

Proyecto

2020660010089

2020660010089

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE 
LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE 
LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

2.3.2.02.02.009

2.3.2.02.02.009

Servicios para la comunidad, sociales y personales    

Servicios para la comunidad, sociales y personales    

Rubro

Rubro

2.3.2.02.02.009

2.3.2.02.02.009

 Rubro

 Rubro

428

824

Fondo

Fondo

5 6

5

Mes Mes

Mes

 70.000.000,00  70.000.000,00

 57.169,00

INTENCION DE PAGO

1107

1107

C. Costo

C. Costo

Valor Total02/05/2023Fecha expedición  140.057.169,00Fecha vencimiento

Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.Son:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE,
ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA.

Objeto

Observaciones

ACTIVIDADES

INSUMOS
Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Calificada

 57.169,00

 140.000.000,00

 

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 5003

Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y 
CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE   PEREIRA

Fecha Reg. 10/06/2020

Plan. GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

PEREIRA MODERNA

TRANSPORTE

PEREIRA SE MUEVE MAS

 140.057.169,00

Actividad DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO

Componenete ADMINISTRACION  140.057.169,00

Proyecto

Proyecto

2020660010089

2020660010089

MILTON HURTADO GARCIA
02460067142832-2850954-006295916

JHONIER CARDONA SALAZAR
02460067223111-2850954-006298566

Línea Estratégica

Sector

Programa


