Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5630396
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 11:19:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	TC-SA-MC-003-2023
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE LA ILUMINACION DEL PATIO PORTAL Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TRANSCARIBE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	21 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(31/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18 días para terminar *(1/01/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

TRANSCARIBE S.A.

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ALLEGRO

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 901658430

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ALLEGRO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LACIDES LLAMAS* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 10:47:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Patricia Hernandez Guzman* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 10:51:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5630396_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2023 5:10:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13176778	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	43.553.180,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13177056	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	18 días para terminar *(31/12/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13120311	Seriedad de la oferta	-	10.888.295,00 COP	-	24/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Cheque

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5630396
Proveedor CONSORCIO ALLEGRO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Urbanización Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Urbanización Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM.	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5630396

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	108.882.949,43	108.882.949,43

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101507	CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE LA ILUMINACION DE LPATIO PORTAL Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TRANSCARIBE	1,00	UN	108.882.949,43	108.882.949,43	108.882.949,43	108.882.949,43

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
rut allegro san jose de chiquito.pdf	rut allegro san jose de chiquito.pdf	(detalle)
CONTRATO (5).pdf	CONTRATO (5).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Patricia Hernandez Guzı	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66948755	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE SENEN TORRES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73137333	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Patricia Hernandez Guzı	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66948755	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Patricia Hernandez Guzman	2 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 10:51:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Patricia Hernandez Guzman
Supervisor	JOSE SENEN TORRES HERRERA	2 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 10:51:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Patricia Hernandez Guzman
Ordenador del pago	Patricia Hernandez Guzman	2 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 10:51:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Patricia Hernandez Guzman

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	108.882.949,43
Total	108.882.949,43

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	350	CDP	No validado	108.882.949,43 COP	108.882.949,43 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 108.882.949,43 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 108.882.949,43 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	516	Presupuestal (CDP)	-	No validado	108.882.949,43 COP	108.882.949,43 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 108.882.949,43 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 108.882.949,43 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -