Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5580398
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 10:17:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4517-2023
Objeto del contrato	Realizar la compra de insumos, bienes y servicios necesarios para la conservación, restauración y digitalización del patrimonio bibliográfico y documental en custodia de la Biblioteca Nacional
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE CULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEINTECH S.A.S

Número de documento 9005809821

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIAS S.A.S	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	478969999703

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RODRIGO ORDONEZ MAHECHA* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 3:34:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2023 5:01:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5580398_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

Cumplimiento oferta ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 11:02:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13091011	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.018.679,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5580398
Proveedor GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIAS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 8 No. 8 55	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5580398

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.971.680,00	46.728.930,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14101500	Láminas de Cartón con calidad de archivo para montaje de obras de arte en soporte de papel, Buffered 4 capas-Ply Cream, o color crema. Lámina de 101 cms x 152cms de medida, lámina de trapo 100% algodón que tiene un núcleo de conservación de alto contenido de alfacelulosa con un tampón de carbonato de calcio al 3%. Superficie lisa que corta fácil y limpiamente. Paquete por 25 unidades. **Mis observaciones:** De acuerdo con Especificaciones Técnicas.	50,00	UN	433.160,00	433.160,00	21.658.000,00	21.658.000,00
2	14101500	Cartulina Heritage Bristol Board de calidad de archivo de 10 puntos, 0,25 mm/240 gramos, color gris, textura lisa, lámias de 48 x 72 plgs. **Mis observaciones:** De acuerdo con Especificaciones Técnicas.	74,00	UN	77.945,00	77.945,00	5.767.930,00	5.767.930,00
3	14101500	Rollos de Filmoplast R, para procesos de conservación y restauración, medidas 62 x 50 (24,5x164 pulgs), tipo tissue transparente y buf er con carbonato de magnesio. **Mis observaciones:** De acuerdo con Especificaciones Técnicas.	4,00	UN	3.451.000,00	3.400.000,00	13.804.000,00	13.600.000,00
4	14101500	Plancha de mano para trabajos de conservación-restauración (Sealector tacking irons) con termostato con control de	2,00	UN	2.618.000,00	2.600.000,00	5.236.000,00	5.200.000,00

		temperatura entre 100-350°F. Medidas 4x5 correspondiente a la plancha metálica. Temperatura frontal, 110V. **Mis observaciones:** De acuerdo con Especificaciones Técnicas.						
5	14101500	Mesa plegable de 180 cm x 76,2 cm x 73,7 cm para trabajos de conservación y montaje en exhibiciones. Doblada a la mitad para guardar o almacenarse, con manija para cargar. superficie de polietileno resistente a manchas y fácil de lavar, estructura en tubo redondo de acero. Apto para uso en interiores y exteriores. **Mis observaciones:** De acuerdo con Especificaciones Técnicas.	1,00	UN	416.500,00	416.000,00	416.500,00	416.000,00
6	14101500	Lápices acuarelables color blanco y beige. Utilizados en la conservación de documentos en soporte de papel. **Mis observaciones:** De acuerdo con Especificaciones Técnicas.	3,00	UN	29.750,00	29.000,00	89.250,00	87.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
5. 4517-2023 ACEPTACIÓN DE OFERTA TMCA.pdf	5. 4517-2023 ACEPTACIÓN DE OFERTA TMCA.pdf	(detalle)
007_CDP_511523_ID_229234_Insumos_Conservación.pdf	007_CDP_511523_ID_229234_Insumos_Conservación.pdf	(detalle)
001_solicitud_estudio_previo_(Compra_de_insumos)rev_abogada 25102023.pdf	001_solicitud_estudio_previo_(Compra_de_insumos)rev_abogada 25102023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	46.728.930
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	46.728.930

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000467	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 33-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	511523	CDP	No validado	46.971.680 COP	46.728.930 COP	33-01-01	Editar

Saldo de CDP 46.971.680 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 46.728.930 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 7/11/2023 10:25 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1317923	Presupuestal (CDP)	28/11/2023 12:00 AM	Generado	46.728.930 COP	46.728.930 COP	-	C-3301-1603-31-0-3301085-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.728.930 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 46.728.930 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 13/12/2023 3:27 PM