

CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN, CON EL FDLK U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

PROPONENTE

NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROponente PLURAL

| ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)                  | CONTRATO |                                 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (en meses) | FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO |     |      | FORMA DE EJECUCIÓN (I) / (C) / (UT) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     | NÚMERO   | OBJETO                          |                          |                                     | DÍA                           | MES | AÑO  |                                     |                                                           |
| INGECONS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS | 12740142 | DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANICA | \$ 429.000.000           | 4 MESES                             | 3                             | 9   | 2019 | I                                   |                                                           |
| TOTAL                                               |          |                                 | \$ 429.000.000           |                                     |                               |     |      |                                     | TOTAL                                                     |

NOTA 1 = PARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, TENER EN CUENTA LAS ADICIONES REALIZADAS AL MISMO.

NOTA 2 = PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT).

NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIIONES Y PRORROGAS.

NOTA 4= SI EL PROponente NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

NOTA 6 = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROponente

NOTA 7 = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO

*Adriana Moreno*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROponente INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE ESTRUCTURA PLURAL

*Pilar Ivette Salamanca Torres*

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE


NOMBRE: ADRIANA MILENA CAINA MORENO  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.392.929


NOMBRE: PILAR IVETTE SALAMANCA TORRES  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.052.381.630

FORMATO 5.1-CAPACIDAD RESIDUAL

| CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION<br>(EN PESOS COLOMBIANOS)                                    |                                                          |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAZON SOCIAL                                                                                    | NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES S.A.S                          |                                                                                                |
| NIT O C.C                                                                                       | 900.084.682 - 8                                          |                                                                                                |
| Contratos relacionados con la actividad de la construcción -<br>segmento 72 Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el<br>contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados<br>(Valor del contrato ponderado por la participación) |
| CONTRATO 1                                                                                      | 50%                                                      | \$ 438.011.507                                                                                 |
| CONTRATO 2                                                                                      | 100%                                                     | \$ 275.085.931                                                                                 |
| CONTRATO 3                                                                                      | 50%                                                      | \$ 451.199.999                                                                                 |
| CONTRATO 4                                                                                      | 100%                                                     | \$ 299.736.285                                                                                 |
| CONTRATO 5                                                                                      | 100%                                                     | \$ 49.996.502                                                                                  |
| CONTRATO 6                                                                                      | 100%                                                     | \$ 949.977.881                                                                                 |
| CONTRATO 7                                                                                      | 100%                                                     | \$ 327.280.276                                                                                 |
| CONTRATO 8                                                                                      | 100%                                                     | \$ 17.138.565                                                                                  |
| CONTRATO 9                                                                                      | 100%                                                     | \$ 28.011.600                                                                                  |
| CONTRATO 10                                                                                     | 100%                                                     | \$ 127.825.683                                                                                 |
| CONTRATO 11                                                                                     | 100%                                                     | \$ 79.967.239                                                                                  |
| CONTRATO 12                                                                                     | 100%                                                     | \$ 378.346.672                                                                                 |
| CONTRATO 13                                                                                     | 100%                                                     | \$ 76.655.538                                                                                  |
| CONTRATO 14                                                                                     | 100%                                                     | \$ 102.101.766                                                                                 |
| CONTRATO 15                                                                                     | 100%                                                     | \$ 78.874.557                                                                                  |
| CONTRATO 16                                                                                     | 100%                                                     | \$ 56.059.946                                                                                  |
| CONTRATO 17                                                                                     | 100%                                                     | \$ 141.815.421                                                                                 |
| CONTRATO 18                                                                                     | 100%                                                     | \$ 389.640.001                                                                                 |
| CONTRATO 19                                                                                     | 50%                                                      | \$ 3.167.756.088                                                                               |
| CONTRATO 20                                                                                     | 55%                                                      | \$ 335.907.000                                                                                 |
| CONTRATO 21                                                                                     | 100%                                                     | \$ 4.441.579.404                                                                               |
| CONTRATO 22                                                                                     | 50%                                                      | \$ 753.347.527                                                                                 |

FORMATO 5.1-CAPACIDAD RESIDUAL

| CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION<br>(EN PESOS COLOMBIANOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAZON SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES S.A.S                          |                                                                                                |
| NIT O C.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900.084.682 - 8                                          |                                                                                                |
| Contratos relacionados con la actividad de la construcción -<br>segmento 72 Clasificador UNSPSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Participación del proponente en el<br>contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados<br>(Valor del contrato ponderado por la participación) |
| CONTRATO 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                     | \$ 432.840.985                                                                                 |
| CONTRATO 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                     | \$ 369.273.197                                                                                 |
| CONTRATO 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                     | \$ 457.808.152                                                                                 |
| CONTRATO 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                     | \$ 547.238.054                                                                                 |
| CONTRATO 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                     | \$ 827.270.428                                                                                 |
| CONTRATO 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                     | \$ 281.991.434                                                                                 |
| CONTRATO 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                     | \$ 1.505.516                                                                                   |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | <b>\$ 15.884.243.152</b>                                                                       |
| En constancia de lo anterior firmo este documento a los <u>25</u> días del mes <u>11</u> de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 70%;"> <p><b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE<br/>INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE ESTRUCTURA PLURAL</b></p> <p>NOMBRE: <b>ADRIANA MILENA CAINA MORENO</b></p> <p>DOCUMENTO DE IDENTIDAD: <b>52392929</b></p> <p>CARGO: <b>REPRESENTANTE LEGAL</b></p> <p><small>Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.</small></p> </div> </div> |                                                          |                                                                                                |

| CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                            |                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RAZON SOCIAL                                                                                                                                                                       |                 | NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES S.A.S                                                                                                                            |                                                                              |                       |
| NIT O C.C                                                                                                                                                                          |                 | 900.084.682 - 8                                                                                                                                            |                                                                              |                       |
| Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología                                                                                                         | Profesion       | No. De matricula profesional                                                                                                                               | No. y año del contrato laboral o de prestación de servicios de profesionales | Vigencia del contrato |
| ADRIANA MILENA CAINA MORENO                                                                                                                                                        | INGENIERO CIVIL | 25202131598                                                                                                                                                | 2006                                                                         | ACTIVO                |
| JHON FREDY IBAÑEZ SUAREZ                                                                                                                                                           | INGENIERO CIVIL | 15202273661                                                                                                                                                | 2014                                                                         | ACTIVO                |
|                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                              |                       |
|                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                              |                       |
|                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                              |                       |
| En constancia de lo anterior firmo este documento a los <u>25</u> dias del mes <u>11</u> de 2019.                                                                                  |                 |                                                                                                                                                            |                                                                              |                       |
| <br>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROponente INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE ESTRUCTURA PLURAL |                 | <br>FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE |                                                                              |                       |
| NOMBRE: ADRIANA MILENA CAINA MORENO<br>DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52392929<br>CARGO: REPRESENTANTE LEGAL                                                                              |                 | NOMBRE: PILAR IVETTE SALAMANCA TORRES<br>DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1052381630<br>CARGO: REVISOR FISCAL                                                       |                                                                              |                       |
| Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.                                                                        |                 |                                                                                                                                                            |                                                                              |                       |

## Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



### Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

| Proponente                        | NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS |                |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Capacidad organizacional          | \$                            | 9.455.904.459  |
| Capacidad técnica                 |                               | 20             |
| Capacidad financiera              |                               | 40             |
| Experiencia                       |                               | 120            |
| Saldo de Contratos en Ejecución   | \$                            | 125.125.000    |
| Cálculo                           | \$                            | 16.895.503.026 |
| Capacidad Residual del Proponente | \$                            | 16.895.503.026 |

### Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

|                                                  |    |               |
|--------------------------------------------------|----|---------------|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | \$ | 1.359.307.248 |
| Capacidad Residual del Proceso de Contratación   | \$ | 951.515.074   |

### Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE