Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5636473
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 5:19:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-MA-108-2023
Objeto del contrato	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO VEREDAL AGUABLANCA DE LA VEREDA QUIRVAQUIRA 1 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15 días para terminar *(29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE ARCABUCO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ingeniería Terra S.A.S.
Gestión medioambiental
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900524212

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ingeniería Terra S.A.S.	Banco Colpatria	Ahorros	4572010065

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Camilo Orlando Sotelo Mejía* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2023 8:11:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *YAMITH RODRIGO RODRÍGUEZ LÓPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2023 5:52:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(8/12/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(8/12/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(8/12/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:10:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13183769	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.824.250,00 COP	Seguros del Estado S.A.	1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5636473
Proveedor Ingeniería Terra S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 - No. 4-09
Ubicación CO-BOY-15051 - Arcabuco
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Arcabuco
Dirección CRA 6 - No. 4-09
Código postal 154201

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 6 4 09	COLOMBIA > Boyacá > Arcabuco

1 CO1.PCCNTR.5636473

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.000.000,00	31.297.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO VEREDAL AGUABLANCA DE LA VEREDA QUIRVAQUIRA 1 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,00	UN	32.000.000,00	31.297.000,00	32.000.000,00	31.297.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO ACEPTACIO´N DE OFERTA.pdf	CONTRATO ACEPTACIO´N DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YAMITH RODRIGO ROD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4051796	Guardar y notificar
Supervisor	JHON MAURICIO CRUZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051954631	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YAMITH RODRIGO ROD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4051796	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YAMITH RODRIGO RODRÍGUEZ LÓPEZ	13/12/2023 5:52:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YAMITH RODRIGO RODRÍGUEZ LÓPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	31.297.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	31.297.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023110025	CDP	No validado	32.000.000 COP	32.000.000 COP	36-02-00-073-931010	Editar

Saldo de CDP 32.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023120011	Presupuestal (CDP)	-	No validado	31.297.000 COP	31.297.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.297.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.297.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -