INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TECNICA
LICITACION PUBLICA-
LE FLUVIAL EN LA LA LE ESCOLAR) EN EL RO ATRATO DEPARTAMENTO DE CHOCO
PROPUESTA ECONOMICA
FORMULARIO 1
ESPECIFICACIONES
N° "PE AMG?)E AJ(iJOS?IEalgg(EIIV DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR
1 200.2P 22201 200P Descapote de terreno m2 180.00 $2,933.00 $527,940.00]
2 600.1.1 22201 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 50.00 §$38,869.00 §1,943,450.00}
3 621.1P 22201 621.1P Suministro e hinca de pilote de acero de recuperacion de 12" de didmetro m 160.00 $1,066,906.00 $170,704,960.00}
4 630.3.1 22201 630-22 Concreto de resistencia fc 28 MPa m3 1.00 $ 1,544,470.00] §1,544,470.00
5 6304.1 22201 630-22 Concreto de resistencia fc 21 MPa m3 15.00 §1,113,217.00] $16,698,255.00
6 640.1 22201 640-22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa kg 1,950.00 $8,749.00 $17,060,550.00
7 650.1P 22201 650.1P Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructuras metalicas kg 12,600.00 $23,326.00| $293,907,600.00}
8 650.2P 22201 650.2P Suministro y aplicacion de pintura epdxica para estructura metélica m2 75.00 $103,943.00 $7,795,725.00
9 i 22201 2P Defensa de goma para proteccion de embarcaciones unidad 4.00 $812,683.00 $3,250,732.00}
10 4P 22201 4P Cubierta en teja termoacustica 2.5 mm m2 40.00 $131,509.00 $5,260,360.00)
1" 4P2 22201 4P Caballete para cubierta en teja termoacustica 2.5 mm m 6.00 $89,798.00| $538,788.00]
12 5P 22201 5P Alistado de pisos m2 30.00 $57,707.00| $1,731,210.00
13 6P 22201 6P Luminaria LED auténoma fotovoltaica unidad 6.00 $408,918.00 $2,453,508.00
SUBBTOTAL OBRAS §$523,417,548.00
TOTAL BASICO DE OBRAS (A)
$ 523,417,548.00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) ‘ NO MODIFICAR
$ 93,706,881.00
SUBTOTAL DE OBRAS (C)
$ 617,124,429.00
PROVISION PARA AJUSTES (D) NO MODIFICAR
$ 43,456,661.00
VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES s
660,581,090.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE LA UTILIDAD DE LA OBRA) $ 4,827,323.00
SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE PROVISIONES) $ 665,408,413.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y NO MODIFICAR $ 90,000,000.00
IVA- REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION 19% NO MODIFICAR $ 17,100,000.00
Especificacion TOTAL REVISION, ~A.IUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS NO MODIFIGAR
Particular ESTUDIOS Y DISENOS $ 107,100,000.00
GESTION AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL NO MODIFICAR l $ 150,000,000.00
VALORTOTAL _
[VALOR TOTAL EN LETRAS: PESOS (WICTE)
NOTA 1:El control de trafico temporal (controladores de trafico) y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de las obras sera por cuenta y riesgo del contratista. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LU. ADMINISTRACION A= 20.00%
NOTA 3: EI AU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 5.00%
NOTA 4: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso UTILIDAD U= 5.00%
sea inferior a 5 se aproximaré por defecto al nimero entero del peso. :
NOTA 5: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse, de lo contrario, seré causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente TOTALALU AlU= 30.00%
proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.
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