
 

 
 

ANÁLISIS DE MERCADO RELATIVO PARA CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA RED 
TECNO-PARQUE DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS POPAYAN 
VIGENCIA 2023 
 
Teniendo en cuenta la Guía para elaboración de Estudios de Sector que ofrece la 
Agencia Nacional de contratación – Colombia Compra Eficiente, el Centro de 
Comercio y Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA – Regional Cauca, presenta 
a continuación loa estudios previos que justifican la necesidad de realizar un 
proceso de contratación por modalidad de mínima cuantía, con el fin de 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA 
RED TECNO-PARQUE DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS POPAYAN 
VIGENCIA 2023. 

 
 
LEGAL: CAPÍTULO VI Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de 
las Entidades Estatales: Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. 

 

COMERCIAL: Por su parte el estudio de mercado (costos) realizado para la 
contratación de la prestación de servicios para la realización de análisis de mercado 
fue realizado mediante el promedio efectuado a las pre-cotizaciones allegadas a 
través de los correos oficiales de la entidad publicados en el Secop2 página web 
SENA. 

 

TECNICA: Se tendrá en cuenta los valores de contratos y cotizaciones realizadas en 
el mercado para determinar el presupuesto oficial necesario y requerido para 
adelantar el presente proceso, se procedió a pre-cotizar los servicios a prestar como 
base para calcular el presupuesto necesario y como cumplimiento de los descrito 
contractualmente, de conformidad con los requerimientos objeto de la contratación 
Centro de Comercio y Servicios del Sena regional Cauca, las cotizaciones allegadas 
fueron de los proveedores TECHNOSKILLS, DACCO ELECTRONICA, EDASIM, 
VORTEX COMPANY. 

 

DEL RIESGO: Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe evaluar 
Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 



 

metas y objetivos de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida 
Colombia Compra Eficiente. 

 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir 
la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. Por tal motivo se 
tendrán en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto en la ejecución 
contractual. 

 
El análisis económico para establecer el presupuesto oficial se realizó a través de 
cotizaciones solicitadas en forma verbal o escrita a través de la publicación de la 
solicitud de pre-cotización en la página web de la entidad, secop 2 así como la 
publicación en redes sociales del link para cotizar, de la misma forma se usaron las 
bases de datos compartidas por la cámara y comercio y bases del área de 
planeación; de esta forma el Centro establece expresamente que ni la formulación 
de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u 
obligatoriedad por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de 
selección. 

 
1. Objeto 

 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA 
RED TECNO-PARQUE DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS POPAYAN VIGENCIA 
2023 
 
¿Qué se necesita contratar? 

 
Con el objetivo de dar cumplimiento a la ejecución efectiva del plan de acción 2023 
correspondiente al proceso formación y cumplimiento de metas del programa SENA 
TECNOPAQUE, se requiere garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de 
equipos de la red en mención para uso de los proyectos del programa 
TECNOPARQUE. 

 
Por lo anterior se anexa en formato Excel ficha técnica enviada por el área de la 
necesidad. 

 
¿Por qué se necesita contratar? 

 
Uno de los objetivos principales es que mediante Resolución 1-001- de 2023 se 
asigna la ejecución presupuestal de apertura al Centro de Comercio y Servicios de 
la Regional Cauca por los diferentes proyectos presupuestales y que dan atención 
a la obtención de insumos bajo el concepto interno MANTENIMIENTO DE BIENES 
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE. 

 
Se procede a realizar reunión con los Coordinadores y Líderes de los proyectos para 



 

establecer las necesidades presupuestales y obtener por parte de los instructores 
las respectivas fichas técnicas que requieren los programas de formación. Es de 
notar que, según la situación de nuestra región y país, se hace necesario tomar 
acciones que permitan el cumplimiento con los requerimientos a nivel central. Para 

 

poder alcanzar las metas del programa TECNOPARQUE, se procede a celebrar este 
proceso de forma independiente, de tal modo no tenga inferencia con los demás 
procesos de mantenimiento del Centro, según la planeación realizada por la 
coordinación de la red Tecnoparque. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es de suma importancia contratar un 
proveedor que reúna los criterios y condiciones óptimas en el mercado que pueda 
suministrar servicios tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad educativa del departamento del Cauca. 

 
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura 
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las 
diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra 
incorporarse con las metas del empresarios y trabajadores, desde su creación hace 
65 años, con el firme propósito del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de 
las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la 
vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 
grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico. 

 
El SENA funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y 
trabajadores, desde su creación hace 65 años, con el firme propósito de lograr la 
competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las 
empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la 
política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan 
continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, 
formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y 
tecnologías. 

 
El SENA con el fin de dar cumplimiento a su misión Institucional “encargado de 
cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económica del país” deberá 
apropiar los recursos necesarios para garantizar que los aprendices cuenten con los 
equipos requeridos con el fin de poder desarrollar ideas innovadoras a través de los 
procesos de formación de manera integral, mediante la contratación con una 
persona natural o jurídica especializada que brinde calidad y eficiencia en los 
equipos de sistemas. El Servicio, en concordancia con lo anteriormente citado y 
teniendo en cuenta el proceso de innovación e investigación y la Incorporación de 
Tecnoparque, estos representando la mayor parte de lainversión puesto que son 



 

clave para el desarrollo de la economía del departamento del Cauca que 
tradicionalmente se ha enfocado hacia el potencial agropecuario y minero- 
energético de su territorio, este enfoque limita el desarrollo y tiene consecuencias 
en la calidad de vida y nivel de desarrollo de sus habitantes, el Tecnoparque que 
se define como “una red para el desarrollo integral del talento humano, que con 
ambientes de aprendizaje especializados para la propia tecnología, complementa la 
formación ofrecida por el SENA e integra actores adicionales de los sectores público, 
privado y educativo” (Acuerdo 009 SENA, 2010), ayudará también las ideas y 
necesidades de aprendices, personas, empresas, industria y academia 
convirtiéndola en prototipos de productos con alto componente de innovación, para 
ello estará dotada en líneas de trabajo: Electrónicay telecomunicaciones, Diseño e 
ingeniería, Tecnologías Virtuales, Nanotecnología y Biotecnología, este 
Tecnoparque se integrará a los 15 nodos del país, Este escenario abre posibilidades 
para ocupar con actividades productivas el tiempo libre de estos jóvenes que son 
generalmente considerados como una población de alto riesgo, con lo cual se 
espera impactos positivos para ellos. Por ultimo esta inversión permitirá empezar a 
diversificar la base de la economía del Departamento permitiendo agregar valor a 
sus productos y servicios, en este tercer sector: la Ciencia, la tecnología y la 
innovación que son el pilar fundamental para incrementarla producción científica, la 
inversión en CT&I y fomentar la Educación Superior lo cual redundará en el 
crecimiento y competitividad que tradicionalmente es golpeada por la violencia y 
el conflicto armado, esperando cubrir todos los municipios del departamentos del 
Cauca. 

 
3. Presupuesto oficial y Certificado de disponibilidad presupuestal. 

 
El presupuesto oficial del presente proceso corresponde a la suma de cuarenta y 
cuatro millones quinientos catorce mil seiscientos pesos ($44.514.600) IVA 
incluido. El valor del presupuesto incluye todos los gravámenes que genere el 
proceso de contratación y se encuentra respaldado en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 11423 del del 28 de marzo de 2023, justificado de 
la siguiente manera: 

 
CÓDIGO 
DEPENDENCIA DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO VALOR 

ACTUAL 

930769  

 
 
 
 
C-3605-1300-
2-0-3605007-
02 

C-3605-1300-2-0-3605007-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
ORIENTADOS A LA 
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO 
DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA 
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 

$ 56.138.770 



 

TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL 

 
Tabla 1 Clasificación catálogo de gastos 
 
4. Modalidad de selección 

 
El presente proceso se encuentra regulado por las normas establecidas para la 
modalidad de selección de mínima cuantía consagrada en el numeral 2 del artículo 
2 que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el 
decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.1. La contratación se adelantará bajo la 
modalidad de selección de mínima cuantía, cuyo valor no excede el de la misma. 

 
5. Aspectos Generales. 

 
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre 
Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación hace 66 años, con el firme 
propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la 
Productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social en 
articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. 

 
Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad 
social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de 
conocimientos y tecnologías. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA es 
una entidad adscrita al Ministerio de protección social, cuya responsabilidad de 
conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función 
que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional integral, 
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben 
ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 

 
Sector 

 
Análisis Económico 

 
El producto interior bruto de Colombia en el primer trimestre de 2023 ha crecido un 
1,4% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 10 décimas mayor que la del 
cuarto trimestre de 2022, que fue del 0,4%.  
La variación interanual del PIB ha sido del 3%, 8 décimas mayor que la del cuarto 
trimestre de 2022, que fue del 2,2%.  
 
IPC  
En julio de 2023 la variación mensual del IPC fue 0,50%, la variación año corrido 
fue 6,68% y la anual 11,78%.  



 

 En el mes de julio de 2023, el IPC registró una variación de 0,50% en comparación 
con junio de 2023, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional 
(0,50%): Transporte (1,07%), Restaurantes y hoteles (0,68%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,62%) y por último, Salud (0,54%). Por 
debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,46%), seguido de Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,46%), Recreación y cultura (0,33%), Muebles, artículos para 
el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,22%), Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (0,22%), Bienes y servicios diversos (0,07%), Educación (0,01%) y, 
por último, Información y comunicación (-0,02%). 
 
 
¿Quién realiza estas actividades? 

 
El Centro de Comercio y Servicios evidenció que en el mercado existen diversos 
proveedores para el suministro de los elementos que se necesitan adquirir conforme 
las especificaciones identificadas, también que el tipo de empresas que se presenta 
son Sociedades Anónimas Simplificadas, Sociedades Limitadas y también se 
presentan personas naturales que tienen la calidad de comerciantes. 

 
Históricamente el SENA ha realizado la contratación de este tipo de servicios, de 
conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, en donde se establece 
que el ofrecimiento u oferta más favorable se determina teniendo en cuenta las 
normas aplicables a la modalidad de mínima cuantía, esto es, por el MENOR 
PRECIO; donde la entidad estatal se ha encargado de revisar las ofertas económicas 
y verificar el menor precio que cumple con las condiciones de la invitación. 

El SENA con el fin de dar cumplimiento a su misión Institucional “encargado de 
cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país.” deberá apropiar los recursos necesarios para garantizar que 
sus aprendices cuenten con los servicios requeridos para desarrollar sus actividades 
programadas, mediante la contratación con una persona natural o jurídica 
especializada que brinde calidad y eficiencia en los servicios requeridos. El Centro 
de Comercio y Servicios, en concordancia con lo anteriormente citado y tenido en 
cuenta se ve obligado a diseñar un plan de compras que le permita CONTRATAR 
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA RED 
TECNO-PARQUE DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS POPAYAN VIGENCIA 
2023. 

 
MUESTRA DE PROCESOS PUBLICADOS 

 
Con el fin de apoyar el análisis de la demanda, se efectuó una revisión de los 
Procesos de Contratación con características similares al que se desea realizar, bajo 



 

la descripción en Producto o servicio como “C- Maquinaria y accesorios para 
manufactura y procesamiento industrial” descripción que arroja datos dentro de los 
cuales se encuentran los servicios requeridos por la entidad CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA RED TECNO-
PARQUE DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS POPAYAN VIGENCIA 2023. 

 
Dicho proceso se efectuó a través de la página web del sistema electrónico de 
contratación https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do, en el 
SECOP I, bajo los siguientes parámetros de búsqueda: 
Producto o Servicio: como “C -Maquinaria y accesorios para manufactura y 
procesamiento industrial ” 

 
Departamento de Ejecución: Cauca. 
- Cuantía: $0 – $116.000.000 
Modalidad: Mínima cuantía 
Estado: Todos los estados de Proceso. 
Municipio: A nivel Nacional 

 

 
 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONSULTADOS 

Modalidad Total Resultados 
arrojados Porcentaje 

LICITACION 4 4,04% 
 

CONCURSO DE MERITOS 0 0% 
SELECCIÓN ABREVIADA 19 19,19% 
CONTRATACION DIRECTA 12 12,12% 
OTROS PROCESOS 11 11,11% 
CONTRATACION MINIMA 
CUANTIA 53 53,54% 

TOTAL 99 100,00% 
 

Después de la revisión de los resultados se encontró que en un (53.54%) de los 
casos corresponde a tipos de contratos celebrados bajo la modalidad de mínima 
cuantía, el (19.19%) corresponde a contratos celebrados bajo la modalidad de 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do


 

selección abreviada y el (12.12%) corresponde a contratos celebrados bajo la 
modalidad de contratación directa y el (11.11%) corresponde a contratos 
celebrados bajo la modalidad de otros procesos, el (4.04%) corresponde a 
contratos celebrados bajo la modalidad de licitación. 

 
A continuación se presenta una muestra de 17 procesos de contratación bajo las 
diferentes modalidades tenidas en cuenta en la tabla de resultados de los Procesos 
de Contratación Consultados. 

 
 
 
Conforme lo anteriormente expuesto el Centro de Comercio y Servicios del SENA 
Regional Cauca, debe CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA RED TECNO-PARQUE DEL CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS POPAYAN VIGENCIA 2023. 



 

 
6. Análisis Técnico 

 
El Centro de comercio y servicios ofrece programas de formación en diversas líneas, 

acordes con los recursos y las necesidades del departamento del Cauca, logrando altos 
niveles de vinculación de nuevos aprendices que una vez culminados completamente sus 
procesos formativos puedan lograr vinculaciones exitosas al mercado laboral contribuyendo 
con ello al desarrollo de la región. En este sentido se requiere dar cumplimiento a la 
ejecución efectiva del plan de acción 2023 correspondiente al del programa TECNOPARQUE. 

 
7. Análisis de riesgos 

 
7.1 Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que 

puedan afectar el equilibrio económico del contrato: 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir 
la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 
de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los 
recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es 
indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del 
equilibrio económico del contrato. Y en virtud de lo expuesto el Centro de 
Comercio y Servicios del Sena Regional Cauca procedió a identificar y clasificar 
los riesgos con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento de la 
siguiente manera: 
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El proponente 
seleccionado no 
suscribe el contrato 

 
RETRASO EN LA 
EJECUCION O 
DECLARATORIO 
DE DESIERTO 
DEL PROCESO 
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El contratista no toma 
las garantías 
requeridas o las 
presenta tardíamente 

SINIESTRO DE LA 
POLIZA DE 
SERIEDAD DE LA 
OFERTA  - 
DECLARATORIA 
DE 
INCUMPLIMIENT 
O - RETRASO EN 
LA EJECUCION 
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Reclamo de terceros 
que retrasen el 
perfeccionamiento del 
contrato 
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Consiste actos de 
terrorismo, Actividad 
proselitista o huelgas, 
protestas,   se 
consideran también 
las costumbres y 
usos culturales, 
religiosos y creencias 
que lleven a todas las 
personas  que 
afectan o benefician,o 
influyen en la 
ejecución del objeto 
del contrato. 
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Consiste en fallas de 
los sistemas de 
vigilancia y control 
que debe 
implementar  y 
mantener 
adecuadamente el 
contratista, ante actos 
delincuencia común. 
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Efectos económicos 
derivados de 
 la demora en 
los trámites 
 para 
legalización, 
perfeccionamiento e 
inicio del contrato. 
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Alteraciones   y 
cambios en el Tipo de 
cambio,  Tasa  de 
interés, Curva  de 
inflación, 
Importaciones/ 
exportaciones, oferta 
o demanda  de 
repuestos   y/o 

accesorios 
 y servicios 
necesarios para la 
ejecución del objeto del 
contrato, disponibilidad 
y costo de mano de 
obra, cambios en los 
precios en general y 
derivados de 
variaciones en la oferta 
o demanda de bienes y 
servicios, Escasez de 
mano de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAYORES COSTOS 
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En esta categoría se 
consideran 
fenómenos 
Geológicos, 
Hidrológicos, 
Incendios forestales, 
Biológicos,  / 
patológicos, todos los 
anteriores dentro de 
los parámetros 
previsibles que 
determinen su 
acontecer con base 
en las condiciones 
que se dan en el lugar 
de ejecución o en 
cualquier otra zona 
que afecte o tenga 
influencia en elnormal 
desarrollo del objeto 
del contrato. Se 
enfatiza que no se 
incluyen fenómenos 
que revistan la 
característica de 
fuerza mayor, la cual 
tendrá un tratamiento 
especial mediante la 
contratación de 
seguros 

 
 
 
RETRASO EN LA 
EJEUCION - 
MAYORES 
COSTOS - 
DESEQUILIBRIO 
ECONOMICO 
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Accidentes 
laborales/Enfermeda 
d profesional, Muerte, 
Ausencia de persona 
clave, Actos de 
empleados ya sean 
voluntarios 
 o culposos, 
derivados de 
impericia o falta de 
habilidades 
 y 
conocimientos 
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Cambios de los 
costos, inversiones y 
gastos derivados de 
vicio propio, , vicios 
ocultos o redhibitorios 

 
 
 
 
 
MAYORES 
COSTOS - 
DIFICULTADES 
FINANCIERAS EN 
LA EJECUCION 
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Actuaciones u 
omisiones que 
cometan terceros 
intereses durante la 
ejecución del contrato 
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DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Consecuencia de 
la ocurrencia de 
la evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

To
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

N
o.

 

     y que  no 
correspondan a los 
factores anteriores, 
que ocurran al 
amparo de fallas de 
los sistemas de 
vigilancia y control 
que  debe 
implementar  y 
mantener 
adecuadamente el 
contratista 
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Tratamiento/ Controles 
a ser implementados 

 
Impacto después del 
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Monitoreo y revisión 
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el monitoreo? 

Periodicidad 

¿Cuándo? 
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Análisis detallado de la 
cuantía y la naturaleza del 
contrato 
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Se analiza el objeto 
del contrato y la 
cuantía, a la luz de 
las normas vigentes 

 
 
Cada vez que se presente 
la necesidad 
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Análisis del sector 
adecuado, cuidadosa 
estructuración del pliego 
de condiciones 
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Se realiza completo 
análisis del sector 

 
Cada vez que se presente 
la necesidad 
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Implementación de 
medidas que 
contrarresten prácticas 
restrictivas. Denuncia a 
los órganos de control 
correspondientes 
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Se realizan las 
denuncias 

 
 
Cada vez que se presente 
la necesidad 
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Aplicación del pliego de 
condiciones 
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Cada vez que se presente 
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a ser implementados 
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tratamiento 
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Periodicidad 

¿Cuándo? 

SE
N

A 

Atención inmediata y 

R
AR

O
 

M
EN

O
R

 

BA
JO

 

N
O

 

C
EN

TR
O

 
C

O
M

ER
C

IO
 Y

 
SE

R
VI

C
IO

S La Oficina Jurídica  

De forma aleatoria adecuada de las y Control Interno 
observaciones  auditan   
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Se revisa el  

Semanal revisión permanente por cronograma y   su 
parte de la supervisión  efectiva aplicación 
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Se revisa  el 
cumplimiento de las 
obligaciones en 
materia de 
seguridad social 

 
 
 
Mensual 

obligaciones del 
contratista en materia de 
seguridad social. 
Exigencia de póliza de 
seguro  

 
 
 
8. Estudios de costos 

 
En el link 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifi
er=CO1.BDOS.4371577  
la página de contratación del SENA se publicó la solicitud de precotización 
desde el 05 de mayo de 2023 hasta el 11 de mayo de 2023; 
nuevamente desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio de 2023. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Ind
ex?noticeUID=CO1.NTC.4500847&isFromPublicArea=True&isModal=Fals
e y nuevamente se realiza la publicación desde el 23 de junio hasta el 
28 de junio de 2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Ind
ex?noticeUID=CO1.NTC.4624136&isFromPublicArea=True&isModal=Fals
e  
El área de planeación y apoyo financiero recibieron cotizaciones dentro de 
estas fechas, se envió mediante correos los link de cotización de acuerdo a la 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4371577
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4371577
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4500847&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4500847&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4500847&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4624136&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4624136&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4624136&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

base de datos compartida por la cámara de comercio con descripción de las 
personas naturales, o jurídicas activas con actividades relacionadas al proceso, 
así mismo se realizó publicación en redes sociales del link para cotizaciones, y 
se realizaron llamadas a las listas de proveedores antes enunciadas. 

 
Por lo anterior se anexa estimación de precios en Excel de la ficha técnica 
enviada por el área solicitante. 

 
El presupuesto techo asignado para las fichas de formación a continuación 
descritas corresponde a: 

 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACION 

 
Dentro de los programas SENNOVA, el TECNOPARQUE que es un 
programa de innovación tecnológica del SENA, que actúa como 
acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i (Investigación + 
Desarrollo + innovación), materializados en prototipos funcionales 
por medio del apoyo de un equipo multidisciplinario especializado y 
con amplia experiencia en el acompañamiento de proyectos. 

 
Este programa deberá apropiar los recursos necesarios para 
garantizar sus objetivos y dar cumplimiento a las metas establecidas 
en el proyecto aprobado, que para el año 2023 es SGPS-10399-
2023 “Red Tecnoparque Nodo Popayán Vigencia 2023” donde los 
aprendices, emprendedores y empresarios cuenten con los equipos 
y maquinaria requeridos con el fin de poder desarrollar ideas 
innovadoras a través de procesos de formación complementaria y el 
desarrollo de proyectos de I+D+i. 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO 
CONTRACTUAL PARA 
MANTENIMIENTO 

  
$ 44.514.600 

 

- La modalidad más utilizada de contratación, en especial para procesos menores a 
Desde: $0 Hasta $116.000.000, es la mínima cuantía (53,54%) por lo que se 
considera la más adecuada para este tipo de procesos. 

 
-Para este caso, por el monto del proceso la Modalidad de contratación más 
adecuada: la mínima cuantía. 

 
9. Fuentes de información del documento 

 
• Procesos de contratación anteriores del SENA en toda Colombia, 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 
• www.dane.gov.co 
• Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 

de Contratación (M-ICR-01) publicada por Agencia Nacional de Contratación 
Colombia Compra Eficiente 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.dane.gov.co/


 

 
• Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02) publicada por Agencia 

Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 
 

Se proyectó en Popayán a los 22 días del mes de agosto de 2023. 
 
 
 
 
 

 

HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR 
Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios 

SENA Regional Cauca 
 
 

Reviso: Milton Fabian Diaz Mosquera 
Coordinador Grupo Mixto Financiero 

 
Proyectó 
Jhonatan David Salazar  Planeación CCYS  
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