Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5648417
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 9:06:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5648417
Objeto del contrato	Prestar el servicio de consistente en realizar estudios, diseños, licenciamientos y permisos para la Adecuación y el Mejoramiento del acceso principal (entrada) del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario Sena Regional Bolívar, para el cumplimiento de las normas NTC 6047 Y 4695 de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/05/2024 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	13/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo Administrativo CINFP

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

KRIBA INGENIEROS LTDA

Número de documento 830514979

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
KRIBA INGENIEROS LTDA	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24011929633

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KRIBA INGENIEROS LTDA* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2023 6:00:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 11:25:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	25/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	1 hora de tiempo transcurrido *(14/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13161905	Seriedad de la oferta	-	18.140.799,50 COP	-	25/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5648417
Proveedor KRIBA INGENIEROS LTDA
Creado por Eliana Margarita Montes Navarro
Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(14/12/2023 9:46:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato se deriva del proceso CMA BLV CINAFLUP 0002 2023

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA MAMONAL
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección KM 5 VIA MAMONAL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cartagena Mamonal Kilometro 5	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5648417

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							181.407.995,00	181.407.994,92
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
Levanta...	81101500	Levantamiento topográfico, georreferenciación	1,00	UN	10.473.333,33	10.473.333,32	10.473.333,33	10.473.333,32
Caracte...	80101600	Caracterización tipos de suelos, estudios geotécnicos sanitarias	1,00	UN	13.098.248,00	13.098.248,00	13.098.248,00	13.098.248,00
Elabora...	80101600	Elaboración de diseños pluviométricos.	1,00	UN	24.073.330,00	24.073.330,00	24.073.330,00	24.073.330,00
Dise...	80101600	Diseño de pavimento flexible y rigido.	1,00	UN	14.966.580,00	14.966.580,00	14.966.580,00	14.966.580,00
Antepro...	80101600	Anteproyecto Arquitectónico.	1,00	UN	13.821.666,67	13.821.666,66	13.821.666,67	13.821.666,66
Dise...	80101600	Diseño de arquitectónico incluye vistas en 3D	1,00	UN	13.586.666,67	13.586.666,66	13.586.666,67	13.586.666,66
Dise...	81101500	Diseño de obra civiles incluye memorias de calculo	1,00	UN	13.599.333,33	13.599.333,32	13.599.333,33	13.599.333,32
Dise...	80101600	Diseño de obras hidráulicas y sanitarias incluye memorias de calculo	1,00	UN	21.770.000,00	21.770.000,00	21.770.000,00	21.770.000,00
Elabora...	81101500	Elaboración de plan de manejo ambiental	1,00	UN	10.252.456,67	10.252.456,66	10.252.456,67	10.252.456,66
Plan de...	81101500	Plan de manejo de tráfico, relación de maquinarias y equipos a utilizar	1,00	UN	7.839.911,33	7.839.911,32	7.839.911,33	7.839.911,32
		Elaboración de presupuestos de obra y						

Elabora...	81101500	cronograma.	1,00	UN	9.056.245,67	9.056.245,66	9.056.245,67	9.056.245,66
Tramite...	80101600	Tramites de licencias ante la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura).	1,00	UN	7.490.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00
Tramite...	80101600	Tramites de licencias por reubicación de redes ante empresas prestadoras de servicios	1,00	UN	7.093.333,33	7.093.333,32	7.093.333,33	7.093.333,32
Trá...	80101600	Trámites ante corporaciones ambientales por permisos de tala de especies vegetales	1,00	UN	7.736.000,00	7.736.000,00	7.736.000,00	7.736.000,00
Tramite...	80101600	Tramites de licencia de construcción ante la curaduría urbana correspondiente	1,00	UN	6.550.890,00	6.550.890,00	6.550.890,00	6.550.890,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptacion de oferta proceso CMA BLV CINAFLUP 0002 2023.doc	Aceptacion de oferta proceso CMA BLV CINAFLUP 0002 2023.doc	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUIDO DEL CARMEN Z	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73118434	Guardar y notificar
Supervisor	GUIDO DEL CARMEN Z	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73118434	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GUIDO DEL CARMEN Z	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73118434	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO	14/12/2023 11:25:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO
Supervisor	GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO	14/12/2023 11:25:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO
Ordenador del Gasto	GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO	14/12/2023 11:25:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	181.407.994,92
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	181.407.994,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-013-910510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7523	CDP	Generado	183.658.355 COP	181.407.995 COP	36-02-00-013-910510	Editar

Saldo de CDP: 183.658.355 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 181.407.995 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 26/10/2023 1:54 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -