Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5633194
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 5:48:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5633194
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento de maquinaria y equipo el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS 10434 del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas, según relación detallada en la ficha técnica.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(22/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGEACOL

COLOMBIA, Yumbo
Número de documento 900483204

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGEACOL	Banco de Occidente	Corriente	019-921-691

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andrea Angelina Cuastuza Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2023 3:37:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS RUGE OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2023 4:03:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5633194_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de vigencia (hasta): 20/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de vigencia (hasta): 20/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de vigencia (hasta): 20/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2023 10:24:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13183312	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.681.890,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5633194
Proveedor INGEACOL
Creado por Natalia Restrepo Velásquez
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(14/12/2023 11:33:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-CLD-CAI-034-2023 LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5235218&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	10. GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	10. GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El proveedor deberá realizar el mantenimiento a los equipos en el ambiente de formación – Taller Cam del Centro de Automatización Industrial del SENA Regional Caldas de la ciudad de Manizales y el horario deberá ser concertado con el supervisor del contrato.	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.5633194

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	74.350.006,00	55.606.306,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		73152100	Contratar el mantenimiento de maquinaria y equipo el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS 10434 del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas, según relación detallada en la ficha técnica.	1,00	UN	74.350.006,00	55.606.306,00	74.350.006,00	55.606.306,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ANEXO No.1-Carta de presentación.pdf	1. ANEXO No.1-Carta de presentación.pdf	(detalle)
2. ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA DESPL.pdf	2. ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA DESPL.pdf	(detalle)
3. CDP 6223 921968.pdf	3. CDP 6223 921968.pdf	(detalle)
4. Autorizacion.pdf	4. Autorizacion.pdf	(detalle)

5. EP.Mantenimiento CAM.pdf	5. EP.Mantenimiento CAM.pdf	(detalle)
6. CAMARA DE COMERCIO INGEACOL NOVIEMBRE 01 2023 (1).pdf	6. CAMARA DE COMERCIO INGEACOL NOVIEMBRE 01 2023 (1).pdf	(detalle)
7. Cédula de Ciudadania Andrea Cuastuza.pdf	7. Cédula de Ciudadania Andrea Cuastuza.pdf	(detalle)
8. RUT COMPLETO Ingeacol.pdf	8. RUT COMPLETO Ingeacol.pdf	(detalle)
9. CERTIFICACION BANCARIA OCCIDENTE.pdf	9. CERTIFICACION BANCARIA OCCIDENTE.pdf	(detalle)
10. GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	10. GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS RUGE O	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10286847	Guardar y notificar
Supervisor	CHRISTIAN ZETTY ARE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6646407	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS RUGE O	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10286847	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Responsible For Payment Authorization	JUAN CARLOS RUGE OSORIO	7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 4:04:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS RUGE OSORIO
Supervisor	CHRISTIAN ZETTY ARENAS	7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 4:04:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS RUGE OSORIO
Expenditure Approver	JUAN CARLOS RUGE OSORIO	7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 4:04:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS RUGE OSORIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	55.606.306
Total	55.606.306

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-017-921910

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6223	CDP	Generado	74.836.689 COP	55.606.306 COP	36-02-00-017-921910	Editar

Saldo de CDP 74.836.689 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 55.606.306 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 6/12/2023 10:23 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	178123	Presupuestal (CDP)	11/12/2023 12:00 AM	Generado	55.606.306 COP	55.606.306 COP	-	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 55.606.306 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 55.606.306 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 14/12/2023 11:32 AM