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ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y
18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18A CON
CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA

1. IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La seleccion del Organismo de Accion Comunal se realizard de manera directa, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015,
el convenio que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto
administrativo por medio de la cual se justifica la contratacion directa.

Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los 650 S.M.M.L.V, monto al que asciende
la menor cuantia de la Entidad Estatal durante el presente afio, de conformidad con el literal b) del
articulo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007.

2. ANALISIS DEL SECTOR

El analisis del sector de construccién de un alcantarillado sanitario implica examinar diversos aspectos
relacionados con esta actividad, que se utiliza cominmente en la realizacién de obras de transporte de
aguas residuales. Aqui tienes un andlisis general que puede servirte como punto de partida:

1. Demanda y necesidad:

e La demanda de construccién de alcantarillado sanitario estd impulsada principalmente por la
necesidad de mejorar la vida digna de los habitantes mejorando las condiciones salubridad de
los habitantes debido a que el tramo en cuestidn ya cumplié la vida util.

e Los gobiernos locales y nacionales suelen ser los principales promotores de proyectos de
mejoramiento y/o reposicion de alcantarillado sanitarios como parte de sus programas de
desarrollo urbano.

2. Factores impulsadores:
e El cumplimiento de la vida util del alcantarillado sanitario.

e La inversion publica en infraestructura y programas de desarrollo urbano puede mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del sector.

e La reposicidon del alcantarillado sanitario permite que a futuro se puede intervenir la via y
mejorar auin mas las condiciones de los habitantes de la zona a intervenir.

3. Competencia y participantes:

e El sector de construccidn del alcantarillado sanitario puede estar compuesto por empresas de
construccion y contratistas especializados en obras viales.
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e También pueden participar pequefias empresas locales y cooperativas en proyectos de obras de
saneamiento bdsico y agua potable.

e Lacompetencia en el sector puede variar segun la regién y la cantidad de empresas locales.
4. Tecnologia y materiales:

e La tecnologia utilizada en la construccidn de alcantarillados sanitario ha evolucionado con la
llegada de nuevas tecnologias y con la implementacién de maquinaria para este fin.

e La seleccién de materiales adecuados es crucial para garantizar la durabilidad y resistencia de
los alcantarillados sanitarios.

5. Regulaciones y requisitos:

e Los proyectos de construccion de los alcantarillados sanitarios deben cumplir con regulaciones
locales y nacionales relacionadas con la calidad de la obra, la seguridad y el impacto ambiental.

e Esimportante obtener permisos y licencias apropiados antes de iniciar cualquier proyecto.
6. Desafios y consideraciones:

e Lainversidn inicial puede ser alta, lo que puede ser un desafio para gobiernos y organizaciones
con recursos limitados.

e La gestién de proyectos de los alcantarillados sanitarios requiere planificacién y supervisiéon
adecuadas para garantizar la calidad y la durabilidad.

7. Oportunidades de crecimiento:

e La construccion de los alcantarillados sanitarios es una actividad en constante crecimiento
debido a la necesidad de mejorar la infraestructura las condiciones de salubridad de las
personas.

e La tecnologia y los métodos de construccién mejorados pueden aumentar la eficiencia y la
durabilidad de los alcantarillados sanitarios.

8. Impacto social y ambiental:

e La construccion de los alcantarillados sanitarios puede tener un impacto positivo en la vida de
las comunidades debido a que mejoran su calidad de vida.

e Se deben tomar medidas para minimizar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad de
los proyectos.

En resumen, el sector de construcciéon de los alcantarillados sanitarios desempefa un papel fundamental
en la mejora de la calidad de vida y la salubridad de los habitantes en zonas rurales consolidadas . La
demanda sigue siendo alta, y la inversidon en tecnologia y materiales de calidad puede impulsar el
crecimiento del sector. Sin embargo, los desafios incluyen la inversion inicial y la gestidn efectiva de
proyectos para garantizar la calidad y durabilidad de los alcantarillados sanitarios .
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3. CONTEXTO DEMOGRAFICO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD

Para la realizacion de este ejercicio de caracterizacién socio demografica de las territorios y areas
urbanas circundantes a la ciudad de Popayan, se implementd una metodologia mixta que involucra el
uso de datos estadisticos asi como los relatos y testimonios de los diferentes representantes de las
comunidades objeto de este ejercicio, para tal fin se consultaron las diferentes bases de datos ofertadas
por el estado en los portales institucionales tales como
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/210303-nfoDane-

Popayan-Cauca.pdf asi como también https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles no obstante la

informacién especifica sobre estas comunidades es escasa en lo concerniente al contexto demografico,
social y econdmico, de ahi la relevancia de valorar la informacién suministrada por los presidentes de
las juntas de accidon comunal dado que son ellos dentro de su ejercicio participativo quienes conocen de
primera instancia las realidades y necesidades de su comunidad. Desde esta perspectiva estadistica y
etnografica buscamos conocer e identificar las caracteristicas mas representativas de estas comunidades
en su contexto social y econdmico, asi como también a los grupos poblacionales en condicién de
vulnerabilidad y/o sujetos de especial proteccidn constitucional; de igual manera se incluird informacion
gue permita visualizar un acercamiento a las problematicas y dindmicas de generacién de empleo en el
sector , asi como mejorar la calidad de vida y salubridad en los habitantes donde puntualmente se hace
la intervencién debido a que al cumplir la vida Util estas tuberias pueden inclusive afectar la estabilidad
de las viviendas y generar vectores q afectan la salud de los adultos mayores y nifios especialmente.

1. Contexto Demografico

De acuerdo con el censo del DANE de 2018, la ciudad de Popayan cuenta con una Poblacion estimada de
322.345 habitantes de los cuales un poco mas de 30.000 se localizan en Las dreas circundantes y rurales
del municipio, dichas zonas rurales conforman un total de 23 corregimientos y 56 veredas que se
encuentran agrupadas en cuatro grandes sectores:

Grafico Ne 1 Distribucién urbana y rural del municipio de Popayén

30,028.00,
11%

m Poblacion
Urbana
247,512.00, = Poblacion
89% Rural

Fuente: Proyecciones de Poblacién DANE- ANO 2018. https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles
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Comunas

Comuna
1

Comuna

Comuna
3

Comuna
4

Barrios

Modelo, Loma linda, Prados del Norte, La Cabafia, Santa Clara, Casas Fiscales, Nueva
Granada, Machangara, La Playa, Campamento, Puerta de Hierro, Catay, Antonio Narifio,
Villa Paola, Campobello, El Recuerdo, La Villa, Bloques de Pubenza, Belalcazar, Los
Laureles, Los Rosales, Alcald, Monte Rosales, Fancal Capri, Maria Alejandra, Navarra,
Cerritos de la Paz.

Villa Melisa, Esperanza, Canterbury, La Arboleda, El Uvo, San Ignacio, Bella Vista, El Bambu,
Cruz Roja, Rio Vista, Bello Horizonte, El Placer, Villa del Norte, La Primavera, Rinconcito
Primaveral, La Florida, Barrio Gonzalez, El Tablazo, Morinda, Destechados, Santiago de
Cali, Zuldemaida, Maria Paz, Balcén Norte, Pino Pardo, Matamoros, Chamizal, Téez, Villa
Claudia, Guayacanes del Rio, Pinar, Los Cdmbulos, Luna Blanca, Cordillera, Villa del Viento,
Pinares Canal de Brujas, Los Angeles, Galilea, Atardeceres de la Pradera, Pinos Llano,
Nueva Alianza, Pinares del Rio, Nuevo Tequendama, Rincdn de la Aldea, Trece de Octubre,
San Gerardo, Bosques del Pinar, Quintas de José Miguel, Minuto de Dios, Divino Nifio,
Alamos del Norte, Villa Diana, Renacer, El Encanto, San Fernando, Rincdn de Comfacauca,
Rinconcito Primaveral Il, Capri, Gran Bretafia

Bolivar, Ciudad Jardin, Periodistas, Sotara, Deportistas, Los Hoyos, Yambitara, Villa
Mercedes, Yanaconas, La Ximena, Palacé, Pueblillo, Vega de Prieto, José Antonio Galan,
Tres Margaritas, Torres del Rio, Galicia, Nuevo Yambitara, La Virginia, Rincén de la
Estancia, Moravia, Aida Lucia, Alicante, Acacias, Ucrania, Rincén del Rio, Chicald, La
Estancia, Rincdn de la Ximena, Recodo del Rio, Urbanizacidon Yanaconas, Altos del Rio,
Poblados de San Miguel, Portales del Norte, Rincén de Yambitara, Arcos de Yanaconas, La
Floresta, Portdn de Palacé, Molinos de la Estancia, Villa Alicia, Portal de la Vega, Portén de
la Hacienda, La Cristina, Poblado de San Esteban, Real Independencia, El Recuerdo |, Villa
del Prado.

Cadillal, Valencia, El Achiral, Las Américas, Colombia | Etapa, Argentina, San Camilo, El
Empedrado, Hernando Lora, Moscopdn, Obrero, Santa Inés, Fucha, Loma de Cartagena, La
Pamba, El Liceo, Caldas, El Refugio, San Rafael, Los Alamos, Centro, Siglo xx, El Prado,
Vasquez Cobo, Santa Teresita, Pomona, Bosques de Pomona, Portales del Rio, Santa
Catalina, Belén, Villa Helena, Fundecur, Provitec Il Etapa

. Codigo | CCE-EICP-IDI-48 . Version 1



https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_2_(Popay%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_2_(Popay%C3%A1n)

ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Cdédigo

CCE-EICP-IDI-48 . Pagina | 5de3l

Version No. | 1

Comuna

Comuna
6

Comuna
7

Comuna
8

Comuna
9

Avelino Ull, Los Braseros, El Lago, Berlin, Suizo, Las Ferias, La Campiia, Maria Oriente, Los
Sauces, Santa Médnica, La Floresta, Los Andes, Colgate Palmolive, Alameda, Plateado,
Poblado Alto, Alto de Pubenza, Villa Oriente.

Nueva Granada, San Rafael, Samuel Silverio, Camino Real, Nuevo Dean, El Salvador, Santa
Rita, San José de los Tejares, Pajonal, Santa Fe, La Ladera, José Hilario Lopez, Valparaiso,
Primero de Mayo, Los Comuneros, Loma de la Virgen, Sindical Il, Alfonso Lépez, Calicanto,
Gabriel Garcia Mdarquez, El Boquerdn, Jorge Eliécer Gaitan, El Limonar, La Paz Sur, La Gran
Victoria, Versalles I, La Ladera, Villa del Carmen, Colina, Nuevo Japdn, Nuevo Pais, Tejares
de Otén, Veraneras, Villareal, Villa del Sur, Palermo, Villa Hermosa, Nueva Frontera, El
Recuerdo, Colinas de Calicanto

Nazareth, Isabela, Las Palmas | y Il, Colombia Il Etapa, Campos, Treinta y Uno de Marzo, El
Mirador, Tomas Cipriano de Mosquera, Las Vegas, Solidaridad, Chapinero, Retiro Alto,
Nuevo Popaydn, La Unién, La Libertad, La Conquista, Las Brisas, Independencia, Santa
Librada, Villa del Carmen, Corsocial, La Heroica, Nuevo Hogar, Santo Domingo Sabio |,
Villas del Palmar, Villa Occidente, Santo Domingo Sabio I, Villa Espafia, San Fernando,
Panamericano, Nuevo Milenio, Los Alamos de Occidente, Munich, La Campifia.

Camilo Torres, Junin, Santa Elena, Popular, Canada, Llano Largo, José Maria Obando,
Minuto de Dios, Guayabal, Esmeralda, Libertador, Pandiguando, La Isla, El Triunfo,
Esperanza Sur, La Isla Il, Perpetuo Socorro, Junin Il Etapa

Los Naranjos, Maria Occidente, Cinco de Abril, Nuevo Hogar, Carlos Primero, La Sombrilla,
San José, Kennedy, San Antonio de Padua, Capitana, Mis Ranchitos, Lomas de Granada,
Nuevo San José, El Edén

Fuente : wikipedia.org/wiki/Popayan
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Ilustracion 1 Divisién administrativa del municipio de Popayan

tabla Ne 1 Composicidn poblacional del municipio de Popayan

HOMBRES MUJERES COMUNIDADES COMUNIDADES AFRORESTO
INDIGENAS
143.047 -52 % 134.493-48% 7.401 - 3% 7.528 - 3% 262.611 - 94%

Poblacién urbana

Poblacién Rural

247.512 - 89%

30.028-11%

Total Poblacion: 277.540

Porcentaje de poblacién municipal del total departamento: 20.1 %

Fuente DANE: 2015

2. Economia y Actividades Productivas
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En general, las poblaciones rurales tienden a tener un nivel socioecondmico mas bajo en comparacion
con las areas urbanas. La pobrezay la falta de oportunidades pueden ser desafios importantes para estas
comunidades, dicha poblacidén es mayoritariamente joven, mestiza, catdlica y alfabetizada en su gran
mayoria hasta la educacion media, La economia de estas dreas urbanas se desarrolla principalmente de
manera informal al igual que en la Ciudad de Popayan y se fundamenta especialmente en el comercio
no formal y la agricultura a pequefia escala de bajo rendimiento evidenciando una mayor vocacién
agricola en las zonas noroccidental y suroccidental siendo el Café, el platano, la cafia de azUcary la yuca
los cultivos mas generalizados; el maiz, la papa, el frijol y el cacao ocupan un renglén menos
representativo. la zona norte de la ciudad proyecta un fendmeno tendiente a la urbanizacién vy
parcelaciéon de fincas desplazando las actividades de tipo agricola por otras que implican el
desplazamiento de sus habitantes al sector poblado de la ciudad y otra parte de los habitantes con
arraigo en estos territorios deriva su sustento de jornales con periodicidad irregular que no contribuye
a la generacidn de una mejor calidad de vida.

© !NFORMACION PARA TODOS
Distribucion de personal ocupado segun actividad econémica y categoria ocupacional

Popayan
Enero - octubre 2020

60,0

Porcentaje (%)

20,0
11.5

12,7 12.4 13.7 15.7
3,1 3.4
0,0

Total Propietarios Trabajadores que reciben Socios Trabajadores o familiares
un pago sin remuneracion

M Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (1) M industria manufacturera (2) Comercio Servicios (3)

3.Infraestructura y Servicios Basicos

Un factor comudn en dichos territorios es la ausencia de empresas o de industrias capaces de generar
oportunidades de empleo, dicha problematica podria tener su origen en la falta de oferta institucional
en lo concerniente a la falta de una infraestructura vial acorde a las necesidades de las comunidades, asi
como también una deficiente red de comunicaciones. Las veredas ubicadas en las zonas rurales de
Popaydn dependen de la ciudad para servicios basicos como el acceso al agua potable que para este caso

. Codigo | CCE-EICP-IDI-48 . Version 1




ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Cédigo CCE-EICP-IDI-48 | Pagina | 8de3l
Version No. 1

es muy reducido, electricidad, educacién y salud; la calidad de estos servicios suele ser inferior a la de la
ciudad. Por ejemplo, el acceso al agua potable es limitado y el sistema de alcantarillado es deficiente.

@ 'NFORMACION PARA TODOS

Porcentaje de hogares que enfrentan privacion por variable (%)
Municipio de Popayan (Total, cabeceras y centros poblados y rural disperso) - 2018

La incidencia de la pobreza multidimensional municipal con informacion censal de Popayan fue 18,4%

Variable Total AR Caras Centros p_ohlados y
rural disperso
59 50

Analfabetismo 104
Bajo logro educativo 37.8 335 61,0
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 14 14 18

Barreras de acceso a servicios de salud 8.1 85 6,1

Tasa de dependencia econémica 31,8 31,2 349
Hacinamiento critico 74 78 54

Inadecuada eliminacién de excretas 54 44 103
Inasistencia escolar 23 1.8 49

Material inadecuado de paredes exteriores 6,1 6,3 53
Material inadecuado de pisos 56 2.7 21,3
Rezago escolar 11,8 11,3 14,3
Sin acceso a fuente de agua mejorad 31 18 10,2
Sin aseguramiento en salud 17,8 184 15,0
Trabajo infantil 06 05 13
Trabajo informal 814 80,2 874

Fuente: DANE. Censo Nacional de Poblacion y Vivienda (2018).

Tabla 3 Incidencia Pobreza multidimensional Popayan incluye sector rural
4. Educacién y Salud:

Segun el DANE 2018 El nivel de educacion de la poblacién rural es bajo, con solo el 20% de ella
accediendo a un titulo universitario, la mayoria de jovenes entre los 14 y 18 afios solo cursan hasta la
educacion media secundaria dada la existencia de escuelas rurales para posteriormente buscar opciones
de trabajo consistente en jornales con periodicidad irregulares que no aportan significativamente al
mejoramiento de la calidad de vida ni de su entorno, dicha problematica ha ocasionado un incremento
en la vinculacién de estos jévenes a grupos u organizaciones al margen de la ley desencadenado ciclos
de violencia e inseguridad que afectan las dinamicas socioecondmicas y culturales de los residentes. De
igual forma el acceso a los servicios de salud para las comunidades rurales del municipio de Popayan
puede ser limitado en atencidn a su baja densidad poblacional y a pesar de la existencia de centros de
atencion primarios de salud la cobertura y calidad de estos servicios siguen siendo deficiente e
insuficientes para una articulacion satisfactoria con las politicas de prevencidn y atencidn de la Ciudad
de Popayan.

6. Cultura y Tradiciones:
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Las comunidades rurales a menudo conservan fuertes lazos con sus tradiciones culturales y practicas
ancestrales siendo mas evidentes dichas practicas en las zonas noroccidental y sur occidental dada su
composicidon étnica que incluye a grupos indigenas y afrodescendientes con sus propias lenguas,
costumbres y festividades. El sector del nororiente de la ciudad presenta un fenédmeno tendiente a la
urbanizacién y parcelacion de fincas que anteriormente tenian una vocacidén eminentemente agricola,
las causas de dicho fendmeno estarian relacionadas con la influencia y cercania a la via Panamericana y
a su creciente conexién con las dindmicas de la Ciudad.

7. Acceso a Programas y Apoyos Gubernamentales:

Segun el DANE 2018 las actividades productivas relacionadas con el sector agropecuario tienen una
escasa participacion tan solo del 0.8% frente al sector de servicios (actividades terciarias) que representa
un total del 83% lo cual indica la necesidad apremiante de que el Estado Colombiano en conjunto con la
empresa privada y otras organizaciones sociales incrementen sus esfuerzos en la intervencion e
implementacién de programas y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones socioecondmicas de las
poblaciones rurales, promoviendo el desarrollo sostenible, el acceso a servicios basicos y el apoyo a
actividades productivas.

e INFORMACION PARA TODOS

Municipio de Popayan

Geovisor Valor Agregado por
Municipic
Valor agregado - Valor agregado por

municipio Para el afio 2018p el municipio de

= Popayan presenté un valor agregado de
4.483 miles de millones de pesos, en
donde las actividades terciarias (servicios)
representan el 83,2% del valor agregado
total del municipio, seguido de las
actividades secundarias (industria y

Informacién construccién) con una participacion de
Departamento: 19 - CAUCA 15,9%, y finalmente las actividades
., Municiplo: 19001 - POPAY, primarias (agropecuario y mineria) con
llustracién Valor agregado: 4.483 (miles de millones de pesos) una participacién de 0,8%. 2 Valor

agregado por sector

Fuente: DANE. Valor Agregado por Municipio
P: Cifras provisionales

productivo

De acuerdo al Plan Departamental de Extension Agropecuaria (PDEA), el cual es un Instrumento de
planificacion cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la
prestaciondel servicio publico de extension agropecuaria en el drea de influencia de un departamento
y sus municipios, se establecieron 7 lineas de produccion prioritarias en el municipio de Popayan:
_Caia panelera

_Especies menores (avicultura-cuyes-cerdos)

—Apicultura

—Ganaderia (leche)

—Hortalizas (16 variedades
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_Platano)
—Aguacate Hass

De acuerdo a la divisién por sectores en el Municipio de Popayan:

ZONA NORORIENTE

(Alto Pesares - Unidn Cabrera — El Hogar - Pisoje Bajo - Santa Helena - San Alfonso - Santa Barbara-
Samanga - Poblazon)

ZONA NOROCCIDENTE:
(Calibio - La Rejoya)

ZONA SURORIENTE:

(Santa Rosa - San Rafael - Las Mercedes - Los Cerrillos)

ZONA CENTRO ORIENTE:

(Corregimiento Las Piedras)

ZONA PERIMETRO URBANO:

(San Bernardino — Puelenje — Vereda de Torres — Morinda — Samuel Silverio- Tunel — La Playa)

ZONA SUROCCIDENTE:

(La Yunga - El Tabldn - El Charco — Figueroa - Cajete - La Laja — Julumito)
De acuerdo a sistemas de produccién priorizada establecidos por sector:

NOROCCIDENTE
— Cafia panelera, Hortalizas, Platano

NORORIENTE

— Piscicultura, Ganaderia (Leche) — Transformados (Queso, Yogurt)

SUROCCIDENTE

— Café, Especies menores (avicultura-cuyes-cerdos), Cafia panelera, Hortalizas, Chontaduro,

Apicultura, Platano

SURORIENTE
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Café, Aguacate Hass, Hortalizas, Piscicultura, Cafa panelera, Especies Menores (avicultura-cuyes-
cerdos), Platano

Numero de Unidades Productivas Agropecuarias UPAS, identificadas y caracterizadas por la
Secretariade Desarrollo Agroambiental y de Fomento Econédmico DAFE en el Municipio de Popayan,

descrita por lineaproductiva agropecuaria

17 NOROCCIDENTE:

- Aguacate Hass — (26)

- Cafa panelera—(17)

- Café—(16)

- Ganaderia—(27)

- Hortalizas — (100)

- Apicultura—(29)

- Especies Menores —(35)

18 NORORIENTE

- Aguacate Hass — (108)

- Café—(24)

- Ganaderia —(25)

- Hortalizas — (50)

- Apicultura—(4)

- Especies Menores —(10)
- Piscicultura—(10)

19 SUROCCIDENTE

- Aguacate Hass — (11)

- Cafia panelera—(2)

- Café-(11)

- Ganaderia —(25)

- Hortalizas —(25)

- Apicultura - (47)

- Especies Menores —(25)

20 SURORIENTE

- Aguacate Hass —(22)
- Cafa panelera—(179)
- Café—(137)

- Ganaderia—(5)

- Hortalizas —(134)
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Apicultura—(7)

Especies Menores —(17)

Piscicultura —(3)

21 ORIENTE CENTRO

Aguacate Hass —(12)

Café—(27)
Ganaderia — (84)
Hortalizas — (57)
Apicultura—(3)

Especies Menores —(15)

Piscicultura— (3)

2 — Informacién productiva agropecuaria registrada en el Municipio de Popaydan de acuerdo a los

Cultivo Area total Area en Area Pr imi. de Especificacitn de Observaciones de las variaciones
sembrada a la | Desarrollo afio Cosechada (ton) (ton/ha) Referencia producto presentadas en el Cultivo
vigencia 2022 | 2022 (ha) efectivamente Minimo/histérico
(ha) en afio 2022 (ton/ha)
(Ha)
PLATANO CONSUMO INTERNC | 21,00 20,00 19 114 6 1 NfA Rendimientos bajos por problemas
fitosanitarios
ARBOLES FRUTALES 7,00 7.00 5 150 5 2 MfA
LULD 4,00 4,00 3,00 15 5 1 N/
MORA 4,00 4,00 3,00 10 4 2 NfA
CAFE 4,000 4,000 3,000 200 5 20 SECO DE AGUA- Rendimientos bajos por antigiiedad de
HUMEDO — CEREZA - | los cultivos
CARNA PANELERA 610,00 610,00 550,00 300 7 40 CARIA - PANELA
SABILA 3,00 3,00 2,00 100 3 1 N/
AGUACATE HASS 123,20 123,20 103,2 516 5 1 MfA

HORTALIZAS (variedades
zanahorias — tomate- tomate
Cherry- lechuga- coliflor —

— maiz — acelga — espinaca —
cebolla larga — caléndula —
apio- albahaca)

11

10

a0

Produccion de las
variedades
zanahoria — tomate-
tomate Cherry-
lechuga- coliflor —
cilantro — frijol —
maiz—acelga —
espinaca — cebolla
larga — caléndula —
apio -

Rendimientes bajos por afectaciones y
cambios en el clima registrados y
reportados en los Gltimes dos afios

registrosde la Unidad de Planificacién Agropecuaria

En cumplimiento de la Ley No 1876 del 29 de diciembre de 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL
SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA'Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Articulo 2 numeral 12: define la Extensidon Agropecuaria como el proceso de acompafiamiento
mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su
articulacién con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologias, productos y servicios de apoyo;
con el fin de hacer competitiva y sostenible su produccidn al tiempo que contribuye a la mejora de
la calidad de vida familiar.Por lo tanto, la extension agropecuaria facilita la gestidon de conocimiento,
el diagndstico y solucion problemas, en los niveles de la produccion primaria, la poscosecha, y la
comercializacién; el intercambio deexperiencias y la construccién de capacidades individuales,
colectivas y sociales. Para tal efecto, laextensidén agropecuaria desarrollard actividades vinculadas a
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promover el cambio técnico en los diferenteseslabones que constituyen la cadena productiva, la
asesoria y acompafiamientos a productores en accesoal crédito, formalizacién de la propiedad,
certificacidon en SPA, entre otros.

Titulo 111 Prestacidon del Servicio de Extension Agropecuaria, articulo 24 y 25: Gestiones
tendientes al fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias en las lineas productivas
priorizadas para el Municipio de Popayan en marco de:

A. Desarrollo de capacidades humanas integrales mediante la generacidn y mejora de las
habilidades, destrezas, talentos, valores y principios de los productores agropecuarios, para
ejecutar apropiadamente las gestiones y labores que demande su actividad productiva, entre otras,
actividades técnico-productivasy/o de adecuacidn y transformacion de la produccion primaria,
administrativas, financieras y crediticias, informaticas, de mercadeo y de comercializacién; asi como
para la convivenciay el desarrollo rural pacifico.

B. Desarrollo de las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, que
permita laorganizacién de los productores para gestionar colectivamente y de manera eficiente las
entradas (insumos y factores productivos) y salidas (alimentos, materias primas y productos con
valor agregado) de sus sistemas de produccion. Asi mismo, la promocién del desarrollo empresarial,
de las organizaciones de segundo piso, y la conformacién de redes de productores, mujeres y
jovenes rurales, entre otras.

C. Acceso y aprovechamiento efectivo de la informacion de apoyo, adopcidén o 15 adaptacién de
tecnologias y productos tecnolégicos, apropiacién social del conocimiento, y solucion de
problematicas, principalmentea través de la innovacidn abierta o colaborativa, la investigacién
participativa y el uso de las Tecnologias de Informacion y Comunicacion.

D. Gestion sostenible de los recursos naturales, de modo que los productores hagan uso eficiente
de los recursos, suelo, agua, biodiversidad, etc., e integren practicas orientadas a la mitigacion y
adaptacion al cambio climatico.

E. Desarrollo de habilidades para la participacion de los productores en espacios para la
retroalimentacionde la politica publica sectorial, ademads del empoderamiento para auto gestionar
la solucién de sus necesidades

3 — Como parte del proceso de fomento y fortalecimiento productivo en el sector agropecuario en
la zona rural y urbana en el municipio de Popaydn, la secretaria de Desarrollo Agroambiental y de
Fomento Econémico DAFE, desde la vigencia 2020 y hasta la presente vigencia se han adelantado
proyectos en beneficio de lograr un impacto positivo en el desarrollo y crecimiento de las unidades
productivas identificadas y apoyadas, en aras de incrementar e impulsar los diferentes procesos
fomentando y fortaleciendo integralmente a las unidades productivas agropecuarias UPAS
sostenibles de Popayan.

4. ANALISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC
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La junta de accion comunal cuenta con su documentacion al dia, por lo que, en aras de propiciar la
participacion de la comunidad en la ejecucién de las obras publicas, se ha propendido por suscribir

convenios solidarios con las juntas de accion comunal del Municipio.

5. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Para garantizar el cumplimiento del convenio y demas obligaciones de este, la JUNTA DE ACCION
COMUNAL DEL BARRIO SANTA MONICA deberd constituir a favor del MUNICIPIO por intermedio de una

companiia de seguros una péliza Unica de garantia que cubra los siguientes amparos.

1.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad Estatal dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del convenio y requerira la aprobacion de la Entidad Estatal. Esta garantia tendra las

siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio autdnomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegu.ra?d(?/ Municipio de Popayan identificada con NIT 891580006-4
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | El valor debera ser
convenio y el pago de las multas | del convenio equivalente al veinte
y la cldusula penal pecuniaria por ciento (20%) del
gue se le impongan valor total del
convenio.
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacién | EI valor de esta
Amparos, . . - )
vigencia y inversion del Anticipo del contrf':\to .o’hasta garaTnt|a debe .ser
valores la amortizacion del | equivalente al cien
Anticipo por ciento (100%) del
asegurados )
valor del mismo
anticipo o]
transferencia inicial
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del convenioy | El valor deberd ser
sociales legales e | tres (3) afios mas. equivalente al cinco
indemnizaciones laborales del por ciento (5%) del
personal que el OAC haya de valor total del
convenio.
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utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del convenio

Estabilidad y calidad de las | Plazo cinco (5) afios | El valor deberd ser
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | equivalente al veinte

satisfacciéon la fecha del acta de | por ciento (20%) del
recibo final de la | valor total de la obra
obra

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo de Organizacidn de Accion Comunal que figure en el documento
que certifique la existencia y representacién legal expedido por autoridad

Tomador
competente.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes o asociados del OAC.
Informacién e Numero y afio del convenio
necesaria e Objeto del convenio

dentro de la|e Firmadel representante legal del OAC

pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

El OAC estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad Estatal, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién
y/o prorroga del convenio. El no restablecimiento de la garantia por parte del OAC o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Convenio y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

1.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El OAC serd responsable de la reparacidn de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El OAC se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de
las obras. EI OAC procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad Estatal le sefiale
en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
OAC no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad Estatal podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Convenio. Asi mismo, el OAC sera responsable de los dafos
gue se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad Estatal, existe duda razonable de
gue puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
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Estatal podra exigir la ejecucidén de nuevas pruebas a cargo del OAC mediante notificacidn escrita que le
enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

1.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El OAC deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad

Estatal con las siguientes caracteristicas

| Caracteristica [ Condicion ]

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Municipio de Popayan identificada con NIT 891580006-4 y el OAC

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razoén social y tipo de Organizacidon de Accién Comunal que figure en el
documento que certifique la existencia y representacion legal expedido por

Tomador ,
autoridad competente.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes o asociados del OAC.
Valor Doscientos (200) SMMLV segun lo establece en su articulo 2.2.1.2.3.1.17. del
Decreto 1082 de 2015]
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del convenio.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Popayan identificada con NIT 891580006-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del OAC o sus contratistas autorizados. El
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

e Numero y afio del convenio

e Objeto del convenio

e Firma del representante legal del OAC

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

Informacidn
necesaria dentro
de la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad Estatal, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no seran admisibles.
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El OAC deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

6. ESTUDIO DE MERCADO

ASPECTOS GENERALES
Sector que suple la necesidad

La necesidad por proveer en el presente proceso es para la construccion de reposiciéon de colectores
sanitarios, pluvialy/o combinados para mejorar la vida de los habitantes del sector , a cargo de la
secretaria de Infraestructura. El sector lamado a suplir la necesidad del presente proceso es el sector de
servicios. El cual tiene gran relevancia en la conformacion del PIB y del empleo nacional.

A continuacién, se presenta algunas variables econdmicas que afectan el comportamiento del sector
objeto de estudio.

a. Aspectos de Tipo Econdmico
Producto Interno Bruto

En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al
mismo periodo de 2022p

asa de crecimiento anual en volumen' (2018 - 20237-1)

10,0 82
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I |

] n " ~ 1 n n 1 n mn n 1 " m w ]
2018 2019 2020p 2021p 2022pr  p023pr

ginal die valumen can s
“preliminar - Fprovisianal Fuente: DANE

llustracion 3. Producto Interno Bruto | trimestre 2023
Las actividades econdmicas que mds contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 18,7%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).
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e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% (contribuye 0,3
puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 1,4%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dindmica:

e Explotacidon de minas y canteras crece 4,5%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 4,4%.

e Actividades financieras y de seguros crece 4,4%.
Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica

Tasas de crecimiento en volumen'

Primer trimestre 2023

Tasas de crecimiento (%)

Sorie ajustada por
Serie original  efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2023514 202351 ¢
20221 202270
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 03 1.2
Explotacian de minas y canteras 36 45
Industrias manufac tureras a7 0.6
Suministro de gas, vapar y aire : 1.4 0.2
Construccién 31 13
Comercic al por mayor y al por menor” a5 0.6
Informacién y comunicacianes 32 14
Actividades financieras y de seguros 28 44
Actividades inmobiliarias 19 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 23 18
Administracién pablica, defensa, educacian y salud® 19 B
artisticas, de en ¥ y otras
& w7 44
de servicios
Valor agregade bruta 23 1.7
Tatal imp menos sobre los product 44 0.3
Producto Interno Bruto 20 1.4
Fusnte: DANE, Cusntas nacionales
“prediminar
Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015
“Suministro de electricidad, gas, vapor y aire ada; L n de agua; ¥

tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y de

‘Comercic al por mayor y al por menorn, reparacidn de vehiculos automotores y motocicketas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

y técnicas; de servicios y de apoyo.
*Administracién pablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociakes.

artisticas, de ¥ y otras de servicios: delos

hogares individuales en calidad de S no de los hogares individuales
como productores de bienes y servicics para uso propo.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Desempleo

Para el mes de mayo de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,5%, la tasa global de
participacidn se ubicé en 63,9% y la tasa de ocupacion fue 57,2%. En el mismo mes de 2022, estas tasas
se ubicaron en 10,6%, 63,8% y 57,0%, respectivamente.
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Total nacional - mayo (2022 - 2023)

70 8 63,9
&0 57.0 57.2
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0.6 10,5
p |
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Fuente: DANE

llustracion 4. Tasa global de participacion, ocupacion y desempleo

En el total nacional, la tasa de desempleo del trimestre mévil marzo - mayo de 2023 fue 10,4%, lo que
representd una disminucién de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre mévil marzo - mayo de
2022 (11,3%). La tasa global de participacidon se ubicd en 64,3%, lo que significé un aumento de 0,6
puntos porcentuales frente al trimestre mévil marzo — mayo de 2022 (63,6%). Finalmente, la tasa de
ocupacion fue 57,6%, lo que representé un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre
mavil marzo - mayo de 2022 (56,4%).

En el mes de mayo de 2023, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.567 miles de
personas. Las ramas que mds aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron
Comercio y reparacién de vehiculos (1,6 puntos porcentuales); seguido de Industrias manufactureras
(1,0 puntos porcentuales) y Alojamiento y servicios de comida (0,6 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién ocupada

seguin rama de actividad*
Total nacional

Mayo (2022 - 2023)

Total

Rama de actividad istribs
Mayo2022 SRR x202: [EE enpp.

Poblacién scupada 22185 22567 100 383

Comercio y reparacion de vehiculos 3774 4130 183 356 16
Industrias manufactureras 2,198 2am 107 213 10
Alajamiento y servicios de comida 1400 1.537 6.8 136 06
Transporte y almacenamienio 1659 1.737 7 78 04
Informacién y comunicaciones 338 414 1.8 76 03
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1726 1.754 78 7 01
Actividades financieras y de seguros 444 468 21 24 01
Actividades inmabiliarias 228 246 1.1 19 01
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desachos® 525 495 2.2 -30 -0.1
Construccién 1514 1.432 63 -82 -04
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3550 3456 153 83 -04
Administracién publica y defensa, educacién y atencién de la salud humana 2855 2721 1221 -134 06
Actividades artisticas, entretenimiento recreaciény otras actividades de servicios 1858 1.761 18 196 09

Fuente: DANE, GEIH.

Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

*Por aproximacion de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacién
del anexo estadistico.

p.p.: Puntos porcentuales.

Nota: La distribucidn porcentual de la poblacion ocupada puede diferir del 100% por la no inclusion de la categoria “No
informa”.

Nota: Poblaciones en miles

Nota: Los datos de rama de actividad econdmica estan calculados con base en ClIU Rev. 4 AC.

Tabla 2. Distribucién desempleo por sector econémico
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Fuente: DANE, GEIH.

llustracion 5. Ranking desempleo por ciudades
indice de precios al consumidor

El IPC es una medida del cambio (variacién), en el precio de bienes y servicios representativos del
consumo de los hogares del pais conocido como canasta. Esta canasta se define a partir de la Encuesta
Nacional de Presupuesto de los Hogares —-ENPH-, que el DANE realiza cada 10 afios. La ultima se realizd
entre julio de 2016 y julio de 2017.

De acuerdo con el boletin técnico del 5 de marzo de 2023 del DANE, en mayo de 2023 la variacion
mensual del IPC fue del 0,43%.

Mayo
Variacion Mensual Variacidn Afio corrido Variacion Anual
- - -
rewtas 0,43 084 08 6,55 12,36 9,07

llustracidn 4. Variacion mensual, afio corrido y anual

En mayo de 2023 la variacién anual del IPC fue 12,36%, es decir, 3,29 puntos porcentuales mayores que
la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 9,07%.
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Grifico 1. IPC Variaciones
Total, Nacional
Mayo 2022 - 2023
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Fuente: DANE, IPC.
llustracion 5. IPC mayo 2023

Siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,43%): Transporte (1,19%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (1,15%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,92%), Salud
(0,85%), Restaurantes y hoteles (0,68%), Prendas de vestir y calzado (0,60%) y, por ultimo, Muebles,
articulos para San Bernardino y para la conservacion ordinaria de San Beranrdino (0,44%). Por debajo se
ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,37%), Informacién y comunicacién (0,05%), Educacién (0,02%),
Recreacidén y cultura (0,02%) y, por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,85%).

Tasa de Cambio

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar
de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el
mismo dia cuando se realiza la negociacidn de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera
de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el
dia habil inmediatamente anterior.

El Banco de la Republica publicé la “Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Econémicos (EME)”
correspondiente al mes de diciembre, sondeo en el que se conoce las previsiones de los agentes del
mercado sobre tasas de interés del Banco de la Republica, tasa representativa del mercado (TRM) y
crecimiento del PIB, entre otros.

La TRM cerro en el afio 2022 en $3.981,16 pesos, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2023 y el 31 de mayo de 2023 alcanzé su variacion mas baja el dia 14 de abril de 2023 ($4.424,02) y la
variacion mas alta el dia 06 de enero de 2023 ($4.989,58). Es decir que, durante el periodo presentado
en la gréfica, la TRM estuvo entre $4.500 y $5.000 pesos. El 03 de mayo de 2023 empezd a caer; esto se
explicaria a las expectativas del aumento de las tasas de intereses anunciadas de La reserva Federal de
USA (FED).
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a. Aspectos de tipo técnico

Objeto por contratar

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y
18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18A CON

CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA

NOTA: Para realizar obras de construccion y reposicidén de colectores sanitarios, pluvial y/o combinados

en la urbanizacidn santa Mdnica del Municipio de Popayan, con vocacién de uso publico.

2 — Calle 18a con
Carreras 2y 2b
2.4313°N -
76.6065°0
2.4310°N -
76.6057°0- Tramo
3 — Calle 19 con
Carrera 1 :
2.4307°N-
76.6058°0

COORDENADAS TIPO DE UNIDAD CANTIDAD
VIA = SITIO INTERVENCION
Barrio Tramo 1 - Carrera | Construccidny Metro 448 ml
Santa 2b con Calles 18 y | reposicién de lineal Aproximadamente
Monica 18a 2.4316°N - | colectores
76.6060°0 sanitarios,
2.4308°N - | pluvial y/o
76.6062°N-Tramo | combinados
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2.43049°N-
76.6054°0)
CARRERA 2B CON
CALLES 18 Y 18A Y
REPOSICION  DE
COLECTORES
SANITARIOS,
PLUVIAL Y/O
COMBINADOS
CALLE 18A CON
CARRERA 2 Y 2B Y
CALLE 19 CON
CARRERA 1 de
Popaydn

Modalidad de contratacion

En el presente asunto se utilizara la modalidad de convenio solidario entre el Municipio de Popayany La
Junta de Accion Comunal del Barrio Santa Monica.

Condiciones y especificaciones técnicas requeridas

Para suministrar de manera adecuada la necesidad del presente proceso, el futuro contratista a nivel
técnico debera observar los lineamientos técnicos establecidos en los estudios previos y anexos técnicos
del proceso (si existieren).

Plazo de ejecucion

El plazo para la ejecucion total del contrato sera hasta el 30 de diciembre del 2023 contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato en el secop |l.

Lugar de ejecucion

Lugar de ejecucion: CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIQS,
PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA barrio Santa
Monica.

El domicilio contractual: Municipio de Popayéan
Aspectos de tipo regulatorio.

El oferente debera dar aplicacion a la normatividad del Cédigo Civil, el Codigo de Comercio, el Estatuto
de Contratacidon Publica, el Estatuto Tributario y las demdas normas que le sean aplicables para el
desarrollo del presente negocio juridico y el cumplimiento del objeto del proceso.

ANALISIS DE LA OFERTA

Para el presente estudio el sector que nos compete refiere al sector secundario o sector manufacturero,
haciendo énfasis dentro de este en el subsector de la construccion.
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Agentes del mercado de la construccion

Este mercado puede organizar a los participantes como a continuacién se describe; Los clientes pueden
agruparse en:

e Entidades Estatales

e Comercio

e Empresas de servicio

e Industria

e Residencias

e Establecimientos financieros

e Instalaciones minero-energéticas
e Aeropuertos

e Transporte

e Comunicaciones

e Establecimientos de salud, entre otros.

En tanto los proveedores son las empresas prestadoras del servicio de construccién que pueden afiliarse
a alguna de las siguientes agremiaciones:

e Sociedad Colombiana de Ingenieros

e (Cdmara Colombiana de Infraestructura

e (Cdmara Colombiana de la Construccién

e Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural

e Asociaciéon de Profesionales de la Ingenieria y la Construccién — SOTECC
e Asociacién Colombiana de Ingenieria Sismica

e Asociaciéon Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecanicos y Afines

e Asociacién Colombiana de Ingenieros de Petréleos

e Asociacién Nacional de Industrias

e Asociacién Colombiana de Estudiantes de Ingenieria

e Ente otros
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De otro lado estdn las autoridades como las curadurias urbanas, la superintendencia de sociedades, las
alcaldias municipales, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, entre otras.

En el sector de construccidon se pueden distinguir cuatro tipos de empresas:

e Contratista general: Estas empresas se dedican a la construccién, reforma y reparacion de
edificios y estructuras de ingenieria civil tales como: viviendas, carreteras, aeropuertos,
puertos y otros sistemas de acondicionamiento hidrico, sistemas de riego, redes de
alcantarillado y otras. Estas empresas también se pueden dedicar a las actividades de
preparacion del terreno.

e Contratistas especializados: Estas empresas sélo se dedican a la construccidn de parte de los
trabajos de construccion de un proyecto, 18 abarca las actividades de instalacion de plomeria,
calefaccidn y aire acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros relacionados con el
acondicionamiento de edificios, la terminacion de edificios: revestimiento de pisos y paredes,
carpinteria final, pintura y otros. Estas empresas también se pueden especializar en
colocacién de concreto, perforacion de pozos, instalaciéon de andamios, encofrados, etc.

e Proyectistas y consultores: En este grupo se encuentran las actividades de elaboracidn de
proyectos completos de edificacidn y obras de ingenieria civil, proyectos de arquitectura y
consultoria sobre temas especiales; también se pueden dedicar a la direccion y/o supervision
de obras de construccidn.

e Actividades Industriales afines al sector: En este grupo se pueden incluir a empresas
dedicadas a la fabricacion de cemento, concreto, elementos prefabricados, productos
metalicos para uso estructural, etc.

A su vez, laindustria para la construccién segun Colombia Productiva es una cadena que estd constituida
por cuatro grandes eslabones: minerales, materiales y elementos, construccién y comercializacidn.

Minerales: empresas dedicadas a la explotacidon de minas y canteras para la transformacion
de productos minerales que seran utilizados directa o indirectamente por el sector de la
construccion.

Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la
produccién de productos en sectores tales como pinturas, plastico, vidrio, arcilla, hormigdn,
cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metalicos para uso estructural; quienes
brindan proveeduria de insumos, piezas y componentes al sector de la construccion.

Construccion: conformado por firmas constructoras encargadas del disefio y construcciéon de
edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional,
asi como obras de infraestructura, entre otros.

e Comercializacidn: firmas constructoras encargadas de la comercializacion de edificaciones
para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras
de infraestructura, entre otros.
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Colombia posee grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en sectores de
la cadena como vidrio, arcilla y cerdmica para uso estructural, articulos de hormigén, cemento y yeso,
productos metalicos para uso estructural y otros productos de metal para la construccién.

Otra ventaja es la ubicacion geografica, que le permite al pais generar proveeduria hacia sectores como
infraestructura y construccion en las regiones del Caribe, Centroamérica y la zona Andina, siempre que
mejore condiciones de productividad y valor agregado, incentive el consumo interno en grandes
proyectos de infraestructura, efectie investigacion aplicada y se desarrolle el sistema de calidad para
gue sus productos cumplan con especificaciones y estdndares internacionales.

Caracterizacion general del escenario de riesgo por la actividad de construccion

El Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climatico —IDIGER- hace una caracterizacién del riesgo en la
actividad de la construccidn que sirve al presente estudio de sector.

Segln esta entidad la actividad de la construccion es considerada un escenario de riesgo de origen
antroépico, debido a los dafios o pérdidas potenciales ocasionados durante el desarrollo o ejecucién de
obras de construccion de edificaciones, deficiencias del proceso constructivo evidenciadas en su vida Util
o por falta de mantenimiento de estas.

Estos eventos se asocian a las situaciones que, durante el desarrollo de obras de construccion, el
comportamiento de la estructura de las edificaciones o por falta de mantenimiento de las edificaciones,
afectan la infraestructura de servicios, vias, espacio publico, recursos ambientales y en particular afectan
a edificaciones o predios localizados en el entorno de la obra, edificaciones o a sus habitantes.

Factores que promueven la materializacion del riesgo

Dentro del desarrollo de la actividad de la construccién, se han identificado situaciones o practicas que
favorecen la ocurrencia de situaciones que pudieran llegar a significar un evento peligroso.

Ejecutar obra sin: Ocasiona: Consecuencias
Estudios previos Desconocer las condiciones del terreno a intervenir
Permisos o licencias Toma de decisiones improvisadas
Profesionales calificados Construccion de edificaciones sin el
cumplimiento de las normas Daiios y afectaciones
_ o - sobre las
Procedimientos Construccidn de edificaciones con deficiencias

i edificaciones
Adecuados constructivas infraestructura

Materiales de calidad

Mantenimiento Deterioro de elementos

estructurales y no estructurales
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Precios de los bienes en el mercado

El valor estimado de la contratacién se estima hasta en la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($636.300.000), de los cuales corresponden a los aportes
realizados por el Municipio de Popayan la suma de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
(5630.000.000), y al aporte por parte de la Junta de Accién Comunal, la suma de SEIS MILLONES
TRESCIENTOS MIL M/CTE ($6.300.000) representados en Mano de Obra de excavaciones de las lineas
domiciliarias que no se cuantificaron el cuadro de presupuestos por ser acometidas de tipo domiciliario.,
el presupuesto, incluye todos los gastos y costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del objeto contractual, de conformidad con los estudios previos que soportan la presente
contratacion.

Los precios unitarios y los APU reposan en la Secretaria de Infraestructura; el presupuesto se encuentra
detallado en el presente documento.

Disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

DESCRIPCION CDP SI APLICA VALOR

SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS

APORTE DEL MUNICIPIO | 2023.CEN.01.8033
M/CTE ($630.000.000),

APORTES JUNTAS  DE | de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL M/CTE
ACCION COMUNAL ($6.300.000)

VALOR TOTAL: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($636.300.000)

El oferente debe proyectar su presupuesto teniendo en cuenta que dentro del valor estan considerados
todos los gastos en que incurren para la presentacidn de la propuesta y demds gastos que se generen en
la ejecucidn del contrato y los impuestos de ley que apliquen al contrato.

a. Posibles Proveedores

Para determinar la oferta del servicio que se pretende contratar a través del presente proceso de
seleccidn, se tendra en cuenta el listado de las empresas con cddigo ClIU No. 4520 suministradas por el
DANE en su Geovisor® del Directorio de Empresas.

AMAZONAS 4 GUAVIARE 17

ANTIOQUIA 381 HUILA 116
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ARAUCA 102 MAGDALENA 32
ATLANTICO 153 META 181
BOGOTA 1.043 NARINO 109
NORTE DE
BOLIVAR 123 SANTANDER 189
BOYACA 260 PUTUMAYO 59
CALDAS 61 QUINDIO 31
CAQUETA 15 RISARALDA 71
CASANARE 74 SAN ANDRES 6
CAUCA 146 SANTANDER 251
CESAR 114 SUCRE 49
CHOCO 31 TOLIMA 111
CORDOBA 198 VALLE 220
CUNDINAMARCA 195 VAUPES 4
GUAINIA 2 VICHADA 6
GUAIJIRA 76 Total general 4.430

Tabla 2. Posibles proveedores nacionales

A nivel nacional existen 4.430 posibles oferentes que desarrollan actividades relacionadas con el objeto
a proveer en el presente proceso. En el cauca hay 146 empresas que posiblemente podrian participar;
de las cuales 74 tienen domicilio en el municipio de Popayan. Es importante resaltar que este listado
contiene Unicamente sociedades con animo y sin dnimo de lucro, uniones temporales y consorcios cuya
actividad principal es la organizacidn de convenciones y eventos. Por lo cual, en el mercado existen mas
oferentes que desarrollan estas actividades de manera secundaria o terciaria; ademas también existen
empresas organizadas en establecimientos de comercio administradas por comerciantes personas
naturales que no se incluyen en esta tabla.

En ese orden de ideas, la entidad determino que en el mercado existe una oferta aceptable para proveer
los servicios que se esperan contratar

Tabla 3. Medidas de tendencia central y cuartiles
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Por la existencia de datos atipicos las medidas de tendencia central no son adecuadas para establecer
indicadores de la muestra de analisis que consta de 182 empresas pymes y de gran tamafo. Lo anterior,
se evidencia en las desviaciones estdndar. Los indices habilitantes por exigir se determinaran a partir de
medidas de posicion (cuartiles) teniendo como regla garantizar la participacidén del 75% de las empresas
de la muestra analizada, para ello la entidad tomara como indice minimo a exigir el valor del primery
tercer cuartil seglin corresponda siempre y cuando el primer cuartil no sea negativo y el tercer cuartil no
sea superior al 70%. De lo contrario, se definira las ratios con el valor mas favorable de comparar el
promedio del primer y tercer cuartil, la mediana y el promedio.

Tabla 4. Indicadores recomendados
1. ANALISIS DE LA DEMANDA
a. Adquisiciones Otras Entidades Estatales

Por la categoria del servicio a contratar y similitud con la contratacién adelantada, se encontraron los
siguientes procesos publicados en SECOP II.

ENTIDAD PROCESO CUANTIA

MUNICIPIO DE CARTAGO  PSAMC-062-2021 ADECUACION Y MANTENIMIENTO 120.000.000
DEL MUSE (Manifestacion de interés (Menor
Cuantia)) (Presentacién de oferta)

MUNICIPIO DE POPAYAN  MP-SI-CDO-021-2022 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 9.361.109
MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL SENDERO
PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LA
VEREDA EL MIRADOR DEL SENDERO

2. FUNDAMENTO TEORICO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA ANALISIS DE PRECIOS
a) Base fundamento tedrico
Para el andlisis de precios nos apoyamos en las siguientes herramientas de estadistica descriptiva:

PROMEDIO: El promedio o también media aritmética es la sumatoria de los valores de la muestra, que
para este caso es la sumatoria de los precios obtenidos incluido el Valor del I.V.A. dividido por el nimero
de observaciones o para este caso el nimero de precios que se cotizan por item. Es una aproximacioén a
un numero entre los precios que tenemos. Para calcular el promedio se sumaron todos los precios que
se cotizaron y luego esto se dividié por la cantidad de precios de cada item.

DESVIACION ESTANDAR: La desviacién estandar o desviacion tipica, es una medida de centralizacién o
dispersidn para variables de razén y de intervalo, de gran utilidad en la estadistica descriptiva. Se define
como la raiz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviacidn tipica es una medida (cuadratica)
gue informa la distancia que tienen los precios respecto de su media aritmética, expresada en las mismas
unidades que la variable. Para conocer los precios de las diferentes cotizaciones, no basta con conocer
las medidas de tendencia central, sino que necesitamos conocer también la desviacién que presentan
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los precios en su distribucidn respecto de la media aritmética de dicha distribuciéon, con objeto de tener
una vision de estos mas acorde con la realidad al momento de describirlos e interpretarlos para la toma
de decisiones en la unidad y ver si esta sobre los rangos normales.

COEFICIENTE DE VARIACION: En estadistica, cuando se desea hacer referencia a la relacién entre el
tamaio de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente de variacion. Su férmula
expresa la desviacion estdndar como porcentaje de la media aritmética, mostrando una mejor
interpretacion porcentual del grado de variabilidad que la desviacién tipica o estandar. Por ello es
importante hacer su uso en el andlisis de precios del estudio de mercado, puesto que permite dar un
porcentaje de error que pueden tener los precios sobre el valor promedio y el mercado. A mayor valor
del coeficiente de variacién mayor heterogeneidad de los valores de la variable; y a menor valor, mayor
homogeneidad en los valores de la variable.

MARGEN DE CONFIABILIDAD: El nivel de confianza se indica por 1-a y habitualmente se da en porcentaje
(1-a) %. Ya que, una vez extraida los demas ayudas estadisticos, nos permite saber que tan confiable son
los precios de mercado y que margen de error pueden tener, Los valores que se suelen utilizar para el
nivel de confianza son el 95%, 99% y 99,9%. Pero para fines de calidad del estudio se utiliza mayor al
70%.

b) Metodologia utilizada

Uno de los elementos dentro de la gestidn de estudios de sector, es el analisis de los precios de referencia
gue se logren para el propdsito del estudio, estos precios de referencia son:

A. Los obtenidos mediante cotizaciones
B. Los precios de los mismos bienes y/o servicios adquiridos por otras entidades estatales

C. Los precios histéricos de los mismos bienes y/o servicios que haya demandado la entidad,
generalmente de las tres ultimas vigencias.

Estos precios son sometidos a un procesamiento de datos y a andlisis mediante herramientas de
estadistica descriptiva, tales como la media aritmética, la desviacidn estandar, el coeficiente de variacion
y el nivel de confianza. Estas herramientas, nos permiten determinar si hay un nivel de confiabilidad
adecuado entre los precios de referencia logrados, lo cual se determina por el nivel de dispersidon de
estos con respecto al promedio; entre menor sea el nivel de dispersidn, mayor confiabilidad hay en la
muestra.

Por lo tanto y finalmente para depurar la base de precios trabajada, se descartan los precios de
referencia logrados que se encuentren por fuera de la tendencia de la mayoria de los otros precios, por
afectar el nivel de dispersién y por lo tanto impactar el nivel de confiabilidad de los datos; una vez
descartados se toma el promedio final obtenido.

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

a. Recomendaciones para requisitos de tipo financiero:
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El valor estimado de la contratacién se estima hasta de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($636.300.000), el presupuesto, incluye todos los gastos y costos
directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, de conformidad
con los estudios previos que soportan la presente contratacién.

b. Recomendaciones para requisitos de tipo técnico:

Caracteristicas del servicio

e El contratista deberd presentar informe de avance de actividades realizadas, cada 15 dias
calendario. Especificando detalladamente labores realizadas con cronogramas, recursos
utilizados en el marco de los items de pago, y demas informacién que el supervisor considere
relevante incluir, la cual se solicitara al contratista con la suficiente anterioridad.

e El contratista deberd presentar el informe final que contenga lo especificado en el aparte
anterior. Debera presentarse dos copias, en medio fisico y digital, tanto archivos de texto como
planos. Los archivos digitales se deben entregar en la linea, los posos de inspeccién con todos
sus componentes, las acometidas domiciliarias en Alturas modificables (Word, Excel, AutoCAD,
etc.) y en PDF.

e El contratista deberd garantizar el cumplimiento de todas las normativas aplicables y lo
requerido en el Anexo 2 — Ficha técnica Requerimientos y especificaciones minimas.

7. FUENTES DE INFORMACION
a. Fuentes de Informacion Primarias

Las fuentes de informacidn primarias corresponden a la investigacion de campo que se desarrolle
mediante cotizaciones, entrevistas y encuestas. Para este tipo de fuente de informacién en el caso
particular de este estudio, no se realizd visita a alguna empresa de la muestra.

b. Fuentes de Informacion Secundarias

Las fuentes de informacién secundaria corresponden a toda la informacién escrita existente. Para el
presente estudio, se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:

1. http://www.secop.gov.co

2. SIREM. Superintendencia de Sociedades

3. http://www.dane.com.co

4. http://www.colombiacompraeficiente.gov.co

5. http://www.mintrabajo.gov.co
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