Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5369160
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/09/2023 10:30:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4242-2023
Objeto del contrato	REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LOS JARDINES Y ALGUNOS INMUEBLES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(15/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(16/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE CULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Juan de Jesus Guerrero Gomez

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 19486315

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Juan de Jesus Guerrero Gomez			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan de Jesus Guerrero Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 3:25:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2023 3:27:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5369160_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 20,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 14/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 25/09/2023 7:57:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12533911	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12533909	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	145.107.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12438407	Seriedad de la oferta	-	64.529.853,40 COP	-	2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5369160
Proveedor Juan de Jesus Guerrero Gomez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 8 # 8a-31	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5369160

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							322.649.267,00	322.460.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141700	Identificación de los bienes muebles ubicados en las circulaciones, parques y plazas del CHSJDD (registro fotográfico general y detalles, levantamiento del estado de conservación, asignación de códigos de identificación, medidas, entre otros relevantes)	1,00	VG	40.541.057,00	40.540.000,00	40.541.057,00	40.540.000,00
2	93141700	Acciones de conservación de cada una de los bienes de acuerdo con su estado de conservación (limpieza, eliminación de material biológico, inmunización preventiva, unión de partes, entre otros necesarios para la estabilización de los bienes) para estabilizarlos estructuralmente y retirar agentes que vayan en detrimento de su conservación.	65,00	UN	1.067.757,00	1.067.000,00	69.404.205,00	69.355.000,00
3	93141700	Propuesta para el desmontaje y desmontaje de los bienes.	65,00	UN	766.987,00	766.000,00	49.854.155,00	49.790.000,00
4	93141700	Propuesta, diseño y elaboración de unidades de almacenamiento y embalaje acorde con las características formales de cada bien.	65,00	UN	1.238.598,00	1.238.000,00	80.508.870,00	80.470.000,00
5	93141700	Embalaje de cada uno de los bienes e identificación de acuerdo con los códigos asignados.	65,00	UN	757.546,00	757.000,00	49.240.490,00	49.205.000,00
6	93141700	Traslado y almacenamiento de los bienes en el lugar de destino previa elaboración del plan de traslado y propuesta de distribución de los bienes en el espacio designado para el almacenamiento. Incluye la elaboración de mobiliario como estibas, unidades de almacenamiento o estructuras que sean necesarias para la protección o agrupación del conjunto de bienes	1,00	VG	33.100.490,00	33.100.000,00	33.100.490,00	33.100.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0921 - RESOLUCION ADJUDICA LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MC SA 094 2023.pdf	0921 - RESOLUCION ADJUDICA LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MC SA 094 2023.pdf	(detalle)
CLAUSULADO 4242-2023 JUAN DE JESÚS GUERRERO TMCA.pdf	CLAUSULADO 4242-2023 JUAN DE JESÚS GUERRERO TMCA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	322.460.000
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	322.460.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000198	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	450023	CDP	Con Compromiso	322.460.000 COP	322.460.000 COP	33-01-01	Editar

Saldo de CDP 322.460.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 322.460.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 23/10/2023 1:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1131523	Presupuestal (CDP)	22/09/2023 12:00 AM	Generado	322.460.000 COP	322.460.000 COP	-	C-3302-1603-14-0-3302073-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 322.460.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 322.460.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 23/10/2023 1:18 PM