Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5639376
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 7:55:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5639376
Objeto del contrato	Contratar el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo para Tecnoparque nodo Bogotá, Lote 2
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(17/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(18/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA DISTRITO CAPITAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CGI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Print3D Colombia S.A.S.

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900639555

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Print3D Colombia S.A.S.	Bancolombia	Corriente	29184218122

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jaime Alberto Bermudez Carreño* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 2:52:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO MARTINEZ PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 6:08:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5639376_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2023 6:32:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
AUTORIZACION 1590 DE 2023 CDM.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2023-02-475372 - 2.pdf	-	AUTORIZACION 1590 DE 2023 CDM.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2023-02-475372 - 2.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13182104	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.280.736,00 COP	SURA	17/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5639376
Proveedor Print3D Colombia S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) - copia - copia lote 2.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) - copia - copia lote 2.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 15 No 31 42
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 15 No 31 42
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 15 no. 31-42	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5639376								
1.1	Lote 2		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								0,00	17.137.618,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72154066	"Mantenimiento Preventivo impresora 3D dremaer - Flashforge"	1,00	UN		816.816,00	0,00	816.816,00
	2	72154066	"Mantenimiento Preventivo impresora 3D Delta 2040 - WASP"	1,00	UN		1.099.560,00	0,00	1.099.560,00
	3	72154066	"Mantenimiento Correctivo impresora 3D Dimension 1200 ES - Stratasys"	1,00	UN		2.722.720,00	0,00	2.722.720,00
	4	72154066	"Repuesta para la impresora 3D Dimension 1200 ES"	1,00	UN		6.806.800,00	0,00	6.806.800,00
	5	72154066	"Repuestos para la impresora 3D Delta 2040 WASP"	1,00	UN		3.480.131,00	0,00	3.480.131,00
	6	72154066	"Repuestos para la impresora 3D Flashforge Dreamer"	1,00	UN		2.211.591,00	0,00	2.211.591,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) - copia - copia lote 2.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) - copia - copia lote 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RODOLFO MARTINEZ F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79968855	Guardar y notificar
Supervisor	Fran Edward Pérez Ortiz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79849384	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RODOLFO MARTINEZ F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79968855	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	RODOLFO MARTINEZ PEREZ	2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 6:08:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RODOLFO MARTINEZ PEREZ
Supervisor	Fran Edward Pérez Ortiz	2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 6:08:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RODOLFO MARTINEZ PEREZ
Ordenador del Gasto	RODOLFO MARTINEZ PEREZ	2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 6:08:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RODOLFO MARTINEZ PEREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	17.137.618
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	17.137.618

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9423	CDP	Generado	43.643.013 COP	43.643.013 COP	36-02-00-011-921610	Editar

Saldo de CDP 43.643.013 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 43.643.013 COP
Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 28/11/2023 5:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
57123	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.137.618 COP	17.137.618 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.137.618 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 17.137.618 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -