

	FORMATO	Página 1 de 5
	ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA -TODOS LOS PROCESOS	Código: GO-F-115
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 26 de junio de 2023

**ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS**

TIPO DE CONTRATACION: Directa

OBJETO: “SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS DESARROLLOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SGDEA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”

Nota: El presente documento se elabora por designación como miembro del Comité estructurador económico - financiero del presente proceso de contratación directa, de acuerdo a correo electrónico del día 04 de diciembre de 2023 y al memorando No. M 20231205014117 del 05 de diciembre de 2023. Este estudio está basado en el estudio previo técnico de fecha 29 de noviembre de 2023 adjunto en el correo del lunes, 04 de diciembre de 2023.

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

El presente proceso se encuentra respaldado presupuestalmente por un valor total de **\$3.823.904.858,00**, como se relaciona a continuación:

 **1.1. Vigencia Actual. \$ 34.322.858,00**


A-02-02-02-008-003 – Otros servicios profesionales, científicos y técnicos.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No. 53023 de fecha 29 de agosto de 2023

 **1.2. Vigencias Futuras: \$3.789.582.000,00**

Se autorizaron vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante radicado de aprobación No. 2-2023-063166 de fecha 23 de noviembre de 2023, así:

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL (máximo nivel de desagregación)	AÑO FUTURO SEGUN AUTORIZACION MHCP		
		2024	2025	2026
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	72,882,000.00	76,672,000.00	47,500,000.00
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1,323,113,000.00	1,391,915,000.00	877,500,000.00
TOTALES		1,395,995,000.00	1,468,587,000.00	925,000,000.00

	FORMATO	Página 2 de 5
	ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA -TODOS LOS PROCESOS	Código: GO-F-115
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 26 de junio de 2023

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PRETENDE SATISFACER

La Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional requiere contratar la **SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS DESARROLLOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SGDEA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.**

NOTA: Remítase al Formato de estudios y documentos previos Aspectos técnicos punto número 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

3. OBJETO A CONTRATAR

“SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS DESARROLLOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SGDEA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”.

4. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DEL BIEN OBRA O SERVICIO

NOTA: Remítase al Formato de análisis del sector y estudios de mercado – Procesos de selección numeral 6.1.2. ESTUDIO DEL MERCADO.

5. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR

NOTA: Remítase al Formato de análisis del sector y estudios de mercado – Procesos de selección numeral 2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.

6. ANALISIS DE LA OFERTA

Con relación a la información financiera registrada en Registro Único de Proponentes para el año 2022, se establece la información financiera con relación a los indicadores financieros.

NOTA: Remítase al Formato de análisis del sector y estudios de mercado – Procesos de selección numeral 5. ANALISIS DE LA OFERTA.

	FORMATO	Página 3 de 5
	ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA -TODOS LOS PROCESOS	Código: GO-F-115
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 26 de junio de 2023

7. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES- INDICADORES ECONÓMICOS:

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección para el presente proceso de contratación es la contratación Directa y que de acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente “La Ley no exige establecer requisitos habilitantes en la modalidad de selección de contratación directa pues la Entidad Estatal escoge directamente a la persona natural o jurídica que debe ejecutar el objeto del Proceso de Contratación. Lo anterior sin perjuicio del deber de la Entidad Estatal de revisar la idoneidad del contratista y verificar su capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el objeto del contrato”.

Por tanto, y de acuerdo con lo expuesto, se interpreta que la estructuración económica - financiera no requiere presentar análisis de indicadores financieros del sector.

Igualmente, el Manual de Colombia Compra Eficiente indica que “El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones, por lo que las Entidades Estatales no pueden solicitar a los oferentes documentación adicional para verificar la información contenida en el mismo. El RUP no es exigible en algunos Procesos de Contratación, como en la contratación directa, la mínima cuantía, (...)”,


Sin embargo, teniendo en cuenta que el oferente suministro el Registro Único de Proponentes – RUP, se evidencia la capacidad financiera de la empresa IOIP SAS.

8. RIESGOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?

	FORMATO		Página 4 de 5
			Código: GO-F-115
	ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA -TODOS LOS PROCESOS		Versión: 1
			Vigente a partir de: 26 de junio de 2023

1	General Externo	Estudio de mercado Riesgo Económico	Fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios durante ejecución del contrato	Aumentan los precios Disminuyen los precios	Possible (3) Moderado (3)	6	Riesgo Alto Contratista	Establecer junto con el contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Possible (3) Menor (2)	5	Riesgo medio Si	Contratista	Desde la elaboración del estudio previo, estudio de mercado y el proyecto de pliego de condiciones Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la fluctuación económica del sector	Constantemente
2	Específico Externo	Estudio de Mercado Riesgo Financiero	Fijar parámetros financieros no ajustados a la realidad comercial de los posibles oferentes	Limitación de oferentes por indicadores elevados Riesgo de incumplimiento del contrato por indicadores muy bajos	Improbable (2) Moderado (3)	5	Riesgo medio Ministerio de Defensa Nacional – UGG	Realizar un estudio financiero a los posibles oferentes ajustados a la realidad financiera del sector, concluyendo un análisis concienzudo sobre los indicadores a pedir.	Improbable (2) Menor (2)	4	Riesgo bajo Si	Ministerio de Defensa Nacional – UGG	Desde la elaboración del estudio previo, estudio de mercado y el proyecto de pliego de condiciones Hasta la terminación del contrato	Tomar información actual y real, comparándola con los análisis publicados	Cuando se realice el requerimiento para cubrir la necesidad.
3	General Externo	Ejecución Riesgo Económico	Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato	Afectación de la ecuación económica del contrato	Improbable (2) Moderado (3)	5	Riesgo medio Entidad - Contratista	Establecer junto con el contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Raro (1) Moderado (3)	4	Riesgo bajo Si	Ministerio de Defensa Nacional – UGG	Desde la elaboración del estudio previo, estudio de mercado y el proyecto de pliego de condiciones Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la fluctuación económica del sector	Constantemente
4	General Externo	Ejecución Riesgo Económico	Cuando sobrevengan condiciones económicas adversas al contratista y que deriven del comportamiento del mercado, ejemplo: desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos, Variación de la TRM.	Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el cronograma de ejecución	improbable(2) Menor(2)	4	Riesgo Bajo Contratista	Determinar el valor del precio techo acorde al análisis del estudio del mercado.	improbable(2) Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo Si	Contratista	Desde la suscripción y publicación del contrato, emisión del certificado de registro presupuestal y aprobación de las garantías. Hasta la terminación del contrato	El Contratista deberá informar al Supervisor del Contrato, indicando las medidas que tomará al respecto.	Dentro de los 3 días siguientes a la ocurrencia del hecho

	FORMATO	Página 5 de 5
	ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA -TODOS LOS PROCESOS	Código: GO-F-115
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 26 de junio de 2023

5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.	Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el cronograma de ejecución	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá tomar las medidas para controlar y minimizar su impacto	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción y publicación del contrato, emisión del CRP y aprobación de las garantías.	Hasta la terminación del contrato	El Contratista deberá informar al Supervisor del Contrato, indicando las medidas que tomará al respecto.	Dentro de los 3 días siguientes a la ocurrencia del hecho
---	---------	---------	-----------	-------------------	---	--	----------------	-----------	---	-------------	-------------	---	----------------	--------------------	---	-------------	----	-------------	---	-----------------------------------	--	---

Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2023



PD. Numa Libardo Forero Caycedo
Estructurador Financiero-Dirección de Finanzas MDN