## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5654523 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 3:37:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | DBS-133-2023 |
| **Objeto del contrato** | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INICIAL DEL LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 13 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2023 12:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**UNIATLANTICO**

COLOMBIA, Puerto Colombia

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**BLACKSMITH LAB SOLUTIONS**

COLOMBIA, La Estrella
Número de documento 900267059

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| DISENOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS | BANCO CAJA SOCIAL | Corriente | 21003155456 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Alejandro Uribe* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 4:32:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Danilo Rafael Hernandez Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 5:09:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 17 días para terminar *(31/12/2023 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| ☑% del anticipo | | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 17 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑No. de SMMLV | | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 1 día para terminar *(15/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | - |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No
**¿Pago de anticipos?** ☑Sí ☐No
**%del anticipo:** 50,00
**Valor del anticipo:** 137.205.056,42 COP
**¿Patrimonio autónomo?** ☐Sí ☑No *
**¿Cuenta bancaria?** ☑Sí ☐No *
☐**Otro:**

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | % de amortización | Fecha prevista de emisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 50 | 137.205.056,42 | 0 | - | Editar |
| ☐ Pago 002 | 50 | 137.205.056,42 | 100 | - | Editar |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5654523
**Proveedor** DISENOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS.pdf | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP.pdf | CDP.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | ESTUDIOS PREVIOS.pdf | ESTUDIOS PREVIOS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | FORMATO SOLICITUD CDP.pdf | FORMATO SOLICITUD CDP.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** carrera 30 # 8-49
**Ubicación** CO-ATL-08573 - Puerto Colombia
**País** COLOMBIA
**Departamento** Atlántico
**Municipio** Puerto Colombia

**Dirección** carrera 30 # 8-49
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 30 #8-49 | COLOMBIA > Atlántico > Puerto Colombia |

**1** CO1.PCCNTR.5654523

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 274.410.112,84 |
| 1 | 72101507 | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INICIAL DEL LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. | 1,00 | VG | 274.491.981,00 | 274.410.112,84 | 274.410.112,84 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| FORMATO SOLICITUD CDP.pdf | FORMATO SOLICITUD CDP.pdf | (detalle) |
| CDP.pdf | CDP.pdf | (detalle) |
| CLAUSULADO - DBS-133-2023.pdf | CLAUSULADO - DBS-133-2023.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Danilo Rafael Hernande | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 72231467 | Guardar y notificar |
| Supervisor | EULALIO ISMAEL MOVIl | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1140835444 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Danilo Rafael Hernandez Rodriguez | 14/12/2023 5:09:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Danilo Rafael Hernandez Rodriguez |
| Supervisor | EULALIO ISMAEL MOVILLA FIGUEROA | 14/12/2023 5:09:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Danilo Rafael Hernandez Rodriguez |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 274.410.112,84 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | 0 |
| **Total** | 274.410.112,84 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8386 | CDP | No validado | 579.999.999,5 COP | 274.491.981 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 579.999.999,5 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 274.491.981 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8386 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 274.410.112,84 COP | 274.410.112,84 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 274.410.112,84 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 274.410.112,84 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |