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En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con lo 

previsto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los  estudios y documentos previos estarán conformados 

por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del contrato, de manera que los proponentes 

o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad así 

como la distribución de riesgos que la misma propone. 

En virtud del principio de planeación y según la naturaleza del contrato se deben realizar estudios de factibilidad del 

proyecto pretendido en procura de obtener los resultados esperados. 

Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados. 

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de MAYO 26 

de 2015 en los siguientes términos: 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACION: 

Conforme al acuerdo No 0001 de julio 05 de 2005 artículo 8, 21, 22, de la Junta Directiva del INCIVA, corresponde al 

director del INCIVA dirigir la acción administrativa de la Institución, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 

prestación de los servicios a su cargo. 

Teniendo en cuenta que es función del INCIVA generar las condiciones en materia de Seguridad Industrial y políticas 

de Seguridad Ocupacional que demanda el SGSST, para atender las emergencias que por incendios en las 

instalaciones del INCIVA se puedan presentar, se requiere realizar la recarga de los extintores del Museo 

Departamental de Ciencias “FCLV” y Sede Central, actividad considerada dentro del proyecto “MEJORAMIENTO DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA” 

 

Que el área de La Subdirección Administrativa y Financiera es la dependencia encargada de tramitar los requerimientos 

de bienes y servicios que realizan los diferentes centros para el adecuado funcionamiento de los mismos, tanto a nivel 

administrativo como operativo en cabeza del Técnico Administrativo, para lo cual se requiere contratar  una persona  

jurídica o natural para realizar el mantenimiento preventivo del equipo contra incendio (Extintores ABC multipropósito, 

extintores tipo CO2, extintores tipo agua)   del Museo de Ciencias de acuerdo a las especificaciones técnicas que se 

detallan en la  relación del numeral 2,1; elementos que serán recibidos en la sede Central del INCIVA, avenida 

Roosevelt No. 24-80. 

2. OPCIÓN MÁS FAVORABLE PARA RESOLVER LA NECESIDAD DESDE LOS PUNTOS DE VISTA TÉCNICO, 

JURÍDICO Y ECONÓMICO 

Dando cumplimiento al del eje No. LT1. “promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana“, 

en su actividad “Mejorar las condiciones estructurales y administrativas para la prestación del servicio a la 

comunidad” para realizar el mantenimiento preventivo del equipo contra incendio, conforme a la necesidad 

anteriormente señalada se procede a justificar desde los siguientes diferentes aspectos (Técnico, Jurídico, Económico) 

la necesidad a satisfacer y la forma de mitigar la necesidad 

2.1. Punto de Vista Técnico: Los mantenimientos preventivos, deben ser ejecutados en la Sede Central 

del INCIVA, ubicada en la avenida Roosevelt No 24-80 y de acuerdo a las especificaciones técnicas 

siguientes y ajustarse a las siguientes especificaciones: 

2.1.1. Contar con infraestructura física como organizacional con trayectoria empresarial con 

sede en la ciudad Santiago de Cali que certifiquen experiencia en actividades 

relacionadas con el objeto a contratar, con fundamento jurídico para operar al amparo 

de la Ley, etc., de esta manera se garantiza que se cumpla con los requerimientos 

técnicos de calidad y seguridad que consagra la normatividad respecto de las 

exigencias para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo a equipos contra 

incendio.  

2.1.2. Contar con las herramientas requeridas para realizar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo a equipo contra incendio. 

2.1.3. Presentar certificación de la ARL de tener implementación el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo como mínimo en un 90%. 

2.1.4. Presentar certificado de Existencia con un tiempo superior a 4 años. 

2.1.5. Los elementos, insumos y servicios requeridos deben ajustarse a las características 

técnicas mínimas solicitadas para este proceso, con el fin de garantizar la calidad de los 

mismos tales como: Bienes e insumos que estén protegidos contra pérdidas, daños, 
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deteriorados durante el transporte y almacenamiento, correcto embalaje. Y Atender los 

reclamos, las devoluciones por deterioro, mala calidad, defectos de fabricación, o        

especificaciones diferentes reponiendo los elementos. 

2.1.6. Las anteriores especificaciones técnicas se deben ajustar a los siguientes servicios 

solicitados para realizar el mantenimiento preventivo del equipo contra incendio, de acuerdo 

a las siguientes actividades: 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

EQUIPO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN RECARGA Y REVISIÓN DE 

LAS PARTES DE LOS EXTINTORES ABC MULTIPTOPOSITO DE 10 LBRAS 

UNIDAD 16 

  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN RECARGA Y REVISIÓN DE 

LAS PARTES DE LOS EXTINTORES ABC MULTIPTOPOSITO DE 20 LBRAS 

UNIDAD 1 

MANTENIMIENTO (COMPROBACION DE PESO Y PRESION, INSPECCION 

OCULAR DEL ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA O LANZA, VALVULAS 

Y PARTES MECANICAS) DE EXTINTORES DE CO2 DE 5 LBS  

UNIDAD 1 

RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS 

(COMPROBACION DE PESO Y PRESION, INSPECCION OCULAR DEL 

ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA O LANZA, VALVULAS Y PARTES 

MECANICAS) DE EXTINTORES DE CO2 DE 5 LBS 

UNIDAD 2 

RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS 

(COMPROBACION DE PESO Y PRESION, INSPECCION OCULAR DEL 

ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA O LANZA, VALVULAS Y PARTES 

MECANICAS) DE EXTINTORES DE CO2 DE 10 LBS 

UNIDAD 7 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN RECARGA Y REVISIÓN DE 

LAS PARTES DE LOS EXTINTORES TIPO AGUA DE 2,5 GALONES 

UNIDAD 8 

 

Los requisitos técnicos exigidos, serán objeto de verificación para habilitar la propuesta presentada. Para ello, 

se confirmará que los oferentes hayan entregado toda la información técnica y que ella cumpla con los 

requisitos señalados en la invitación, y se determinará el cumplimiento o no, de las siguientes exigencias. 

2.2 Experiencia: El proponente deberá acreditar experiencia mínima de SEIS (6) meses en la    ejecución de 

contratos cuyo objeto principal tenga relación directa con el objeto del presente proceso de contratación y que 

sean iguales o mayores al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado del proceso, para lo cual 

debe anexar como máximo tres contratos y/o certificaciones que demuestre dicha experiencia. Si su centro 

de operaciones no es la ciudad de Cali, debe contar con una sucursal acreditada en la ciudad donde se va a 

prestar el servicio. 

En el evento en que el objeto contractual involucre actividades diferentes al objeto del presente proceso de 

contratación, deberá especificar lo relacionado al componente según corresponda en cuanto al valor del 

componente, pues solo este será objeto de verificación. 

2.3 -Punto de vista Económico: La propuesta debe elaborarse y presentarse por el sistema de precios 

unitarios. 

             El proponente deberá presentar propuesta sobre los precios unitarios con IVA incluido de las unidades de   

             costos señalados en el formato respectivo, es decir, para todos los efectos de la evaluación económica, esta   

             se realiza con los valores propuestos para cada unidad de costo que el INCIVA verificara el valor total de la  

             propuesta. En el valor total de la propuesta debe haberse tenido en cuenta las retenciones de impuestos por  

             renta, iva e ica, y las deducciones por estampillas del 9,7% (Entidad de carácter departamental). 

 

             El proponente que oferte dentro de su propuesta el menor valor, luego de efectuarse la verificación  

             aritmética, será a quien proceda a verificarse la demás documentación de índole jurídica, financiera y  

             técnica. 

 

2.4 -Punto de vista jurídico: De acuerdo al decreto 1082 de 2015, ley 80 de 1993; ley 1150 de 2007, es 

mediante la modalidad de MINIMA CUANTIA por medio del cual se debe de adelantar el proceso de selección 

a que se refiere este estudio previo, el cual  encuentra sometido al estatuto general de contratación de la 

Administración Pública contenido en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020, el decreto 

1082 de 2015 y las demás disposiciones que modifiquen o reglamenten aquellas, por virtud de las cuales, la 

selección se realizara de manera objetiva, a efecto de adjudicar la propuesta más favorable para los intereses 

del INCIVA y los fines que ella persigue. 
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La modalidad de selección para la celebración del contrato a que se refiere este estudio previo corresponde 

a la mínima cuantía conforme a la Subsección 5 del decreto 1082 del 2015. 

El artículo 2.2.1.2.1.5.1 establece la importancia y la forma de realizar los estudios previos en la presente 

modalidad de contratación. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR  

El presente contrato tiene por objeto: La contratación de una persona natural o jurídica para realizar 

mantenimiento preventivo al equipo contra incendio del Inciva, para dar cumplimiento al desarrollo del 

proyecto “MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA”. 

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: El contratista se compromete a desarrollar las siguientes actividades como:  

1. Realizar el mantenimiento preventivo al equipo contra incendio de acuerdo a los siguientes ítems: 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

EQUIPO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN RECARGA Y REVISIÓN DE 

LAS PARTES DE LOS EXTINTORES ABC MULTIPTOPOSITO DE 10 LBRAS 

UNIDAD 16 

  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN RECARGA Y REVISIÓN DE 

LAS PARTES DE LOS EXTINTORES ABC MULTIPTOPOSITO DE 20 LBRAS 

UNIDAD 1 

MANTENIMIENTO (COMPROBACION DE PESO Y PRESION, INSPECCION 

OCULAR DEL ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA O LANZA, VALVULAS 

Y PARTES MECANICAS) DE EXTINTORES DE CO2 DE 5 LBS  

UNIDAD 1 

RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS 

(COMPROBACION DE PESO Y PRESION, INSPECCION OCULAR DEL 

ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA O LANZA, VALVULAS Y PARTES 

MECANICAS) DE EXTINTORES DE CO2 DE 5 LBS 

UNIDAD 2 

RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS 

(COMPROBACION DE PESO Y PRESION, INSPECCION OCULAR DEL 

ESTADO DE LA MANGUERA, BOQUILLA O LANZA, VALVULAS Y PARTES 

MECANICAS) DE EXTINTORES DE CO2 DE 10 LBS 

UNIDAD 7 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN RECARGA Y REVISIÓN DE 

LAS PARTES DE LOS EXTINTORES TIPO AGUA DE 2,5 GALONES 

UNIDAD 8 

 

2. Presentar las pólizas requeridas en la licitación para la legalización del contrato. 

3. Firmar el acta de inicio para empezar a ejecutar el contrato. 

4. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los términos establecidos. 

5. Presentar la factura cuando se terminen los mantenimientos preventivos al equipo contra incendio del 

Inciva, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor, adjuntando el pago de la 

seguridad, pago aportes parafiscales o certificación de exoneración de pago. 

6. Contar con una oficina o sucursal acreditada en Cali. 

7. Presentar certificación de contar con el SGSST con un mínimo de implementación del 90%. 

8. Presentar informe detallado con evidencia fotográfica de la labor realizada en los mantenimientos 

preventivos y correctivos que se realicen. 

9. Informar al supervisor del contrato por parte del contratante cualquier inconveniente que se pueda 

presentar en la ejecución del contrato. 

10. Cumplir con las demás acciones necesarias para dar cumplimiento al contrato y garantizar el óptimo 

funcionamiento del equipo intervenido. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar resultado de este proceso de 

licitación será de prestación de servicios. 

6. LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecución del contrato que será en la calle 6 No. 24-80 de la ciudad de 

Cali. 

7. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del acta de inicio y hasta 

el 31 de diciembre de 2023. 

8. VALOR ESTIMADO Y FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato es de DOS MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($2.638.000.oo). Este valor incluye deducciones adicionales del 9.7% por 

concepto de estampillas, y retenciones de renta, iva e ica 
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El valor estimado del contrato se cancelará en una (1) cuota, la cual será pagada a los 30 días, según disponibilidad 

del PAC, una vez se reciba a satisfacción por parte del supervisor del contrato los mantenimientos preventivos, se 

presente factura. la seguridad social y el pago de los parafiscales o certificación de estar exentos, respectivamente. 

9. SUPERVISOR: EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA – INCIVA, efectuará la supervisión del contrato  a través del 

Técnico Administrativo-Almacén  o quien designe el ordenador del gasto. 

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION 

De acuerdo al decreto 1082 de 2015, ley 80 de 1993; ley 1150 de 2007, es mediante la modalidad de mínima cuantía.  

El proceso de selección a que se refiere este estudio previo se encuentra sometido al estatuto general de contratación 

de la Administración Pública contenido en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 2069 del 2020, El procedimiento 

aplicable es el determinado por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen o 

modifiquen, en lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles, comerciales y las reglas previstas en la 

invitación pública. 

11. RUBRO QUE LO COMPONE: 

RUBRO: NUMERO Y NOMBRE 

CODIGO NOMBRE VALOR 

8100004489 2-7001/1220/2-320202008/3610301010010000/36102322720231 $2.638.000.oo 

 

Código UNSPSC: ESTOS CODIGOS SON DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA PAGINA DE 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TODOS LOS CONTRATOS DEBEN TENER SU RESPECTIVA CODIFICACION. 

SEGEMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72000000 72100000 72101500 72101516 Servicio de inspección, mantenimiento o 

reparación de extintores de fuego 

 

12. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ELECCIÓN: 

En virtud de lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de 

selección en consideración a la naturaleza de los servicios y bienes que se pretende contratar y la cuantía de este 

establecido por el presupuesto oficial del proceso, es el de MÍNIMA CUANTÍA, según lo previsto en el numeral 5, 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

El ofrecimiento más favorable para la Entidad se determinará de acuerdo con lo establecido en el en los numerales 4 

y 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la verificación de los requisitos habilitantes requeridos para el 

presente proceso se hará exclusivamente en relación con el proponente que presente el precio más bajo. En caso de 

empate, la entidad adjudicará el proceso teniendo en cuenta los factores de desempate señalados en el artículo 35 de 

la Ley 2069 de 2020 

13. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

Teniendo en cuenta el alcance del contrato, se estima que en la ejecución del mismo se pueden presentar los siguientes 

riesgos, los cuales se encuentran en el anexo 01 Matriz de riesgo, el cual hace parte integral del presente documento. 
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14. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO LA 

PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS. 

Conforme al Artículo 2.2.1.2.1.5.4, La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de 

mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies. 

 

 

VALOR Y EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA 

AMPAROS VALOR 

ASEGURA

DO 

VIGENCIA SI NO 

(Señale con 

equis) 

(Señale 

con equis) 

CUMPLIMIENTO 10% 
Termino de duración del contrato y 6 

meses mas 
X  

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 
100% 

Termino de duración del contrato y 4 

meses mas 
 X 

CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES 

10% 
Del recibo a satisfacción del contrato y 

6 meses mas 
X  

PAGO DE SALARIOS, 

INDEMNIZACIONES Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

5% 
Termino de duración del contrato y 3 

años mas 
X  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

Tener en 

cuenta la 

nota 

Termino de duración del contrato y 4 

meses mas 
 X 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 20% 
Termino de duración del contrato y 4 

meses mas 
 X 

CALIDAD DEL SERVICIO  10% 
Termino de duración del contrato y 6 

meses mas 
X  

  

NOTA: Artículo 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por 

los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV 

 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual 

a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior 

o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a 

diez mil (10.000) SMMLV. 

 

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el 

cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. 

 

15. DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 No 8 LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE 

CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

NO APLICA ACUERDO MARCO PARA ESTE PROCESO 
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16. CONSTANCIA DEL ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DEL 

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL 

DECRETO 1082 DE 2015 Y LA CIRCULAR EXPEDIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL” 

el cual es deber de las Entidades Estatales hacer, durante la etapa de planeación, el análisis económico del sector a 

fin de poder estimar el valor y conocer el sector relativo de cada proceso contractual. Dicho análisis debe enfocarse 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, para lo cual se adjunta 

el anexo 02 análisis del sector. 

Se firma en Santiago de Cali, a SIETE (07) días del mes de DICIEMBRE de 2023 

 

Atentamente, 

 

JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ 

TECNICO ADMINISTRATIVO-ALMACEN 

INCIVA 

Redactor y Transcriptor: JAAL 

Reviso: María Fernanda Castañeda Ortega – Asesora Jurídica. 

 

D:\ALMACEN 2023\ESTUDIOS PREVIOS 2023\CONTRATACION MINIMA CUANTIA 2023\FO-PAR-02C. ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA Ver. 03 

MANTEN EQUIPO INCENDIO DIC-23.docx 
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n
 q

u
e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 
T

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c

h
a

 e
s

ti
m

a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

F
in

a
li
z
a

 e
l 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

C
ó

m
o

 s
e

 

re
a

li
z
a

 e
l 

M
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 ¿

C
u

á
n

d
o

?
 

1 G I P 
R

O 

 

Cuando el 

presupuesto 

oficial y/o el 

objeto 

establecido en el 

estudio previo, 

no se ajusta a la 

modalidad de 

selección 

aplicable. 

Retraso en 

el proceso 

de 

contratació

n  y ajustes 

de estudios 

previos por 

la entidad. 

2 3 5 
M

e
d
io

 

E
n

ti
d
a

d
  

 

Revisión y 

apoyo 

técnico del 

área que 

solicita el 

proceso de 

selección, 

para definir 

claramente 

los 

aspectos 

relevantes 

de la 

necesidad 

a 

satisfacer. 

1 3 4 

B
a

jo
 

si 

E
n

ti
d
a

d
  

Inicio 

del 

proce

so 

contra

ctual 

Finaliza

ción del 

proceso 

de 

selecció

n. 

Revisión 

jurídica, 

técnica y 

actualiza

ción 

normativ

a de los 

estudios 

previos. 

Cada 

vez 

que se 

reciba 

una 

solicitu

d de 

contrat

ación. 
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2 G I P 
R

O 

Inadecuada 

elaboración de 

los estudios 

previos de 

conveniencia y 

oportunidad.  

Insatisfacci

ón de la 

necesidad 

de la 

entidad, 

afectación 

de la 

gestión 

administrati

va, 

atrasando 

el proceso 

de 

contratació

n. 

3 4 7 

A
lt
o

  

E
n

ti
d
a

d
  

En la 

elaboració

n de los 

estudios 

previos se 

debe tener 

claro la 

necesidad 

y el objeto 

para que el 

estudio 

previo 

quede   

ajustado a 

la 

modalidad 

contractual

. 

1 1 2 

B
a

jo
 

no 

E
n

ti
d
a

d
 

En el 

inicio 

del 

proce

so 

contra

ctual 

Finaliza

ción del 

proceso 

de 

selecció

n.            

A través 

de los 

estudios 

de 

mercado 

y 

comunic

aciones 

internas 

del 

proceso 

Antes 

de la 

publica

ción y 

firma 

de los 

estudio

s 

previos 

3 G E S 
R

O 

Oferente incurso 

en alguna causal 

de inhabilidad, 

incompatibilidad 

y/o alguna 

referida a salud 

ocupacional del 

contratista. 

Imposibilid

ad de 

ejecutar el 

objeto 

contractual

. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Revisión, 

verificación 

y 

validación 

de 

antecedent

es 

soportes 

contractual

es. 

1 2 3 

B
a

jo
 

si 

E
n

ti
d
a

d
 

Inicio 

del 

proce

so de 

selecc

ión 

Finaliza

ción del 

proceso 

de 

selecció

n. 

Verificaci

ón por 

parte del 

comité 

evaluado

r  

 

Durant

e la 

etapa 

de 

selecci

ón 
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4 G E C 
R

O 

Que no se firme 

el contrato 

No poder 

ejecutar el 

contrato y 

la 

consecuen

te 

afectación 

de las 

funciones 

de la 

entidad 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d
a

d
 

Poner en 

conocimien

to del 

futuro 

contratista 

las 

condicione

s del 

contrato 

(especifica

ciones, 

plazos, 

lugar de 

ejecución, 

productos, 

etc.). 

1 1 2 

B
a

jo
 

no 

S
e

rv
id

o
r(

e
s
) 

P
ú

b
lic

o
(s

) 
q
u

e
 p

ro
y
e

c
ta

n
 y

/o
 

s
u

s
c
ri
b
e

n
 e

l 
e
s
tu

d
io

 p
re

v
io

. 

Inicio 

del 

proce

so de 

contra

tación. 

Finaliza

ción del 

proceso 

de 

selecció

n. 

Mediante 

la 

revisión 

de la 

lista de 

chequeo 

del 

proceso 

de 

contratac

ión.  

Cada 

vez 

que se 

reciba 

una 

solicitu

d de 

contrat

ación. 
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5 G E E 
R

O 

Incumplimiento 

de las 

obligaciones 

generales y 

especificas del 

contrato 

Retraso en 

cumplimien

to del 

objeto 

contractual

. 

3 2 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Revisión 

del informe 

final del 

contratista 

por parte 

del 

supervisor 

y 

expedición 

del informe 

de 

cumplimien

to a 

satisfacció

n. 

2 2 4 

B
a

jo
 

si 

In
te

rv
e

n
to

r/
 s

u
p
e
rv

is
o

r 

Una 

vez 

firmad

a el 

acta 

de 

inicio 

del 

contra

to 

Una vez 

termina

do el 

contrato 

Revisión 

del 

informe  

del 

contratist

a 

Supervisi

ón al 

cumplimi

ento de 

las 

obligacio

nes 

contractu

ales 

Mensu

al 

7 E E 

P

/

S

/

C

/

E 

R

E/

R

O/

R

R 

Aumento en el 

precio de los 

servicios a 

prestar 

Pérdida 

económica 

por parte 

de la 

entidad 

que genera 

pérdida en 

el servicio 

requerido. 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

E
n

ti
d
a

d
/C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

La Entidad 

debe 

prever la 

situación 

destinando 

recursos 

económico

s 

necesarios 

para la 

prestación 

del servicio 

2 3 5 

M
e

d
io

 

si 

E
n

ti
d
a

d
 

Desde 

el 

inicio 

del 

proce

so de 

Contr

atació

n 

 

Termina

ción del 

contrato 

Supervis

or del 

contrato 

Diario 



 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

(MINIMA CUANTIA LICITACION) 

FO-PAR-02C 

 

VERSION: 03 

FECHA: 
ABRIL 1 DEL 

2022 

Página 11 de 
15 

 
 

8 E E E 
R

O 

Demora, errores 

u omisiones en 

la presentación 

de informes y 

soportes de las 

actividades del 

objeto 

contractual. 

Retraso en 

los pagos  
3 2 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Enfatizar el 

cumplimien

to de la 

presentaci

ón de los 

informes. 

2 2 4 

B
a

jo
 

si 

In
te

rv
e

n
to

r/
 s

u
p
e
rv

is
o

r desde 

la 

fecha 

de 

inicio 

del 

contra

to 

Hasta la 

termina

ción del 

contrato 

Seguimie

nto y 

análisis 

de los 

informes.  

Confor

me a la 

periodi

cidad 

descrit

a en el 

contrat

o 

9 G E 

P

/

S

/

C

/

E 

R

S 

Cambios 

normativos o de 

legislación 

tributaria. 

Dificultad 

de cumplir 

con el 

objeto 

contractual 

en 

cualquiera 

de las 

etapas 

2 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Estudio y 

actualizaci

ón 

normativa 

1 2 3 

B
a

jo
 

no 

E
n

ti
d
a

d
 

Desde 

la 

fecha 

de 

inicio 

del 

contra

to 

Hasta la 

termina

ción del 

contrato 

Actualiza

ción 

sobre las 

normas 

tributaria

s que 

regulan 

el 

servicio 

requerid

o 

Durant

e el 

termino 

de 

ejecuci

ón del 

contrat

o 
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10 G E E 
R

S 

Paros, 

manifestaciones, 

protestas de la 

comunidad, 

gremios, que 

impidan la 

correcta 

ejecución de las 

actividades del 

contrato 

Impedimen

to para 

ejecutar 

actividades 

contractual

es, 

afectando 

el normal 

desarrollo 

de las 

funciones 

de la 

entidad 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

E
n

ti
d
a

d
 y

 C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 Reducir las 

consecuen

cias o el 

impacto 

del riesgo 

a través de 

planes de 

contingenci

as. 

2 3 5 

M
e

d
io

 

si 

In
te

rv
e

n
to

r/
s
u

p
e

rv
is

o
r Desde 

la 

fecha 

de 

inicio 

del 

contra

to 

Hasta la 

termina

ción del 

contrato 

A través 

de los 

informes 

de 

supervisi

ón/interv

entor.  

Durant

e el 

término 

de 

ejecuci

ón del 

contrat

o 

11 E E E 

R

E/

R

O 

Desabastecimie

nto de insumos 

para la 

prestación del 

servicio 

Desabaste

cimiento 

por parte 

del 

Contratista 

3 2 5 
M

e
d
io

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Plan de 

contingenci

a por parte 

del 

contratista 

donde se 

de 

prelación a 

la entidad 

2 3 5 

M
e

d
io

 

si 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Cuand

o se 

prese

nte el 

event

o 

Una vez 

superad

o la 

eventual

idad            

Plan de 

continge

ncia el 

cual 

debe ser 

verificad

o por el 

supervis

or/interv

entor del 

contrato 

En la 

ocurren

cia del 

evento 
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12 E E E 
R

O 

Daños o 

pérdidas por 

mala calidad del 

servicio 

incumplimi

ento 

contractual 

3 2 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Exigencia 

de póliza 

de calidad 

1 1 2 

B
a

jo
 

si 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

A 

partir 

de la 

firma 

del 

acta 

de 

inicio 

 

Termina

ción del 

contrato 

Revisión 

vigencia 

de 

pólizas 

Durant

e toda 

la 

ejecuci

ón 

contrac

tual 

13 G I E 
R

F 

Se presenta 

cuando la 

entidad no 

cuenta con los 

recursos para 

pagar el valor 

del contrato en 

los plazos 

establecidos. 

Genera 

mora de la 

entidad en 

el pago 

que puede 

afectar al 

contratista, 

hasta el 

punto de 

romper la 

ecuación 

económica 

del 

contrato 

1 3 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d
a

d
 

Programaci

ón PAC 
1 1 2 

B
a

jo
 

no 

E
n

ti
d
a

d
 E

s
ta

ta
l 

A 

partir 

de la 

firma 

del 

acta 

de 

inicio 

 

Termina

ción del 

contrato 

Adecuad

a 

program

ación del 

PAC y 

revisión 

oportuna 

de la 

facturaci

ón 

Durant

e toda 

la 

ejecuci

ón 

contrac

tual 
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14 E E E 
R

E 

Accidentes que 

ocurran durante 

la prestación del 

servicio  

daño a 

terceros o 

a bienes 

de la 

Entidad o a 

trabajadore

s de la 

Entidad 

3 3 6 

A
lt
o

 

E
n

ti
d
a

d
/ 

c
o

n
tr

a
ti
s
ta

 Exigencia 

de póliza 

civil 

extracontra

ctual que 

cubra los 

daños 

causados 

1 1 2 

B
a

jo
 

no 

E
n

ti
d
a

d
 E

s
ta

ta
l 

A 

partir 

de la 

firma 

del 

contra

to 

Termina

ción del 

contrato 

Revisión 

vigencia 

de 

pólizas 

Durant

e toda 

la 

ejecuci

ón 

contrac

tual 
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