Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5655101
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 4:01:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023-MC-30
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CARRETERA PARA VEHICULOS DEL EJERCITO NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL EL PLAN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas para terminar *(14/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(30/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO SAN RAFAEL ANTIOQUIA

COLOMBIA, San Rafael

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL FERRETERIA FERREGAL SAS ZOMAC

COLOMBIA, San Rafael
Número de documento 901449838

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL FERRETERIA FERREGAL SAS ZOMAC	BANCOLOMBIA	Ahorros	64719500453

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO RINCON RESREPO* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 11:37:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIBARDO DE JESUS CIRO MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 11:57:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5655101_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5655101
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL FERRETERIA FERREGAL SAS ZOMAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 20 N°20-19
Ubicación CO-ANT-05667 - San Rafael
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Rafael
Dirección CL 20 N°20-19
Código postal 053830

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 20 N°20-21	COLOMBIA > Antioquia > San Rafael

1 CO1.PCCNTR.5655101

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.283.200,00	3.283.200,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	27111700	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CARRETERA	1,00	UN	3.283.200,00	3.283.200,00	3.283.200,00	3.283.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION	Aceptacio´n.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.283.200
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	3.283.200

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023056670003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2583	CDP	No validado	31.000.000 COP	3.283.200 COP	00-00-00-000-000001	Editar

Saldo de CDP: 31.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 3.283.200 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2583	Presupuestal (CDP)	-	No validado	31.000.000 COP	31.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 31.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 31.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -