Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5658372
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2023 3:56:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-SP-075-2023
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA JHON DERE, VOLQUETA INTERNATIONAL Y RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 11:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MPIO DE STA MARIA

COLOMBIA, Santa María

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JYP INGENIEROS SAS

COLOMBIA, Santa María
Número de documento 9012848604

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JYP INGENIEROS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	49200000297

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PEDRO ARBEY JAIME ROA* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 3:46:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACA* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 6:12:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	2 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 3:44:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13197423	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	25.875.360,00 COP	SEGUROS DEL ESTAO S.A	13/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13181745	Seriedad de la oferta	-	3.234.400,00 COP	-	10/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5658372
Proveedor JYP INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 3 N°3-56
Ubicación CO-BOY-15690 - Santa María
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Santa María
Dirección Carrera 3 N°3-56
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 3 N°3-56	COLOMBIA > Boyacá > Santa María

1 CO1.PCCNTR.5658372

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	32.344.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72154501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CARGA HIDRÁULICA DE LA SERVOTRANSMISIÓN PARA LA RETROEXCAVBADORA JOHN DERE	1,00	UN		22.514.800,00	0,00	22.514.800,00
2.1	72154501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL KIT DE EMBRAGUE VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300	1,00	UN		6.330.800,00	0,00	6.330.800,00
2.2	72154501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FRENO DELANTERA SIN RETORNO DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300	2,00	UN		499.800,00	0,00	999.600,00
2.3	72154501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERCERA HOJA DE MUELLE TRASCERO DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300	1,00	UN		475.800,00	0,00	475.800,00
3.1	72154501	SERVICIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DIENTES (incluye Retainer As, dientes Tipo Long y pasadores Tipo Pin-G.E.T.) ROQUEROS	1,00	JG		2.023.000,00	0,00	2.023.000,00

PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420
Comentarios proveedor: TODOS LOS PRECIOS ESTAN CON EL IVA INCLUIDO

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 12 minutos de tiempo transcurrido *(14/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 3:46:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO DE ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	ANEXO DE ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	(detalle)
☐	RP.pdf	RP.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Pablo Antonio Bernal Sa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79621342	Guardar y notificar
Supervisor	ANGÉLICA MARÍA ROJA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52961550	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	32.344.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	32.344.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023156900004	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202312006	CDP	No validado	32.344.000 COP	32.344.000 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 32.344.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.344.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202312059	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.344.000 COP	32.344.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.344.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.344.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -