Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5648492
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 12:22:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5648492
Objeto del contrato	Administración delegada de proyectos para adelantar la ejecución de los siguientes proyectos:PROYECTO 1: Fortalecimiento alquiler, instalación y mantenimiento de figuras de alumbrado navideño en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y fin de año en el municipio de Morelia Caquetá.PROYECTO 2: Mantenimiento y adecuación de puentes colgantes rurales vías terciarias en el municipio de Morelia Caquetá.PROYECTO 3:Mantenimiento de fachadas externas y paredes internas de sedes educativa
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA-AMDELCA

COLOMBIA, Florencia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC SAS

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901187919

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUARDO SALGUERO RIVEROS* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 7:20:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AMDELCA ASOCIACION* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 7:32:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 13 días para terminar *(27/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5648492
Proveedor NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 Carrera 14 Edificio Movistar
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección Calle 13 Carrera 14 Edificio Movistar
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ALCALDIA	COLOMBIA > Caquetá > Morelia

1 CO1.PCCNTR.5648492

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.000.000,00	6.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101604	Administracion delegada de proyectos para adelantar la ejecucion de los siguientes proyectos PROYECTO 1 Fortalecimiento alquiler instalacion y mantenimiento de figuras de alumbrado navideño en el marco de la celebracion de las fiestas navideñas y fin de año en el municipio de morelia Caqueta PROYECTO 2 Mantenimiento y adecuación de puentes colgantes rurales vias terciarias en el municipio de morelia Caqueta PROYECTO 3 Mantenimiento de fachadas externas y paredes internas de sedes educativas del municipio de morelia departamento del Caqueta	1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 minutos de tiempo transcurrido *(14/12/2023 7:19:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	10.CONTRATO MINIMA CUANTIA No- 002– CMNC-2023.docx.pdf	10.CONTRATO MINIMA CUANTIA No- 002– CMNC-2023.docx.pdf	(detalle)
☐	11. RP 71.pdf	11. RP 71.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NINI JOHANNA OLAVI R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52790020	Guardar y notificar
Supervisor	NINI JOHANNA OLAVI R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52790020	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NINI JOHANNA OLAVI R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52790020	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NINI JOHANNA OLAVI R	14/12/2023 7:32:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AMDELCA ASOCIACION

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	6.000.000
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	6.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	063	CDP	No validado	428.900.621,25 COP	6.000.000 COP	00-00-00-0001	Editar

Saldo de CDP 428.900.621,25 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	71	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -