Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5598448
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 4:40:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	055-ARC-CBCAI1-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, COMBUSTIÓN A GAS, CONGELACIÓN, REFRIGERACIÓN Y OTROS EQUIPOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO NO. 1 DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 horas para terminar *(15/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL-BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.1

COLOMBIA, Corozal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901236558

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 8:01:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mario Fernando Garnica Lopez* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 8:05:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5598448_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12 horas para terminar *(15/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12 horas para terminar *(15/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 9:19:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13169245	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	97.617.224,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	18/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13063563	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	440.800.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.13063845	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	26.100.000,00 COP	SGEUROS MUNDIAL	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.13063553	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.614.500.000,00 COP	SGEUROS MUNDIAL	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5598448
Proveedor ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE KM. 6 VIA SINCELEJO-COROZAL
Ubicación CO-SUC-70215 - Corozal
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Corozal
Dirección CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE KM. 6 VIA SINCELEJO-COROZAL
Código postal 035

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vía Troncal de occidente KM 2 Sincelejo- Corozal	COLOMBIA > Sucre > Corozal

1 CO1.PCCNTR.5598448

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	259.427.835,24	244.043.060,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		23181703	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, COMBUSTIÓN A GAS, CONGELACIÓN, REFRIGERACIÓN Y OTROS EQUIPOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO No. 1	1,00	UN	259.427.835,24	244.043.060,00	259.427.835,24	244.043.060,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO No.055-ARC-CBCAI1-2023.pdf	CONTRATO No.055-ARC-CBCAI1-2023.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN FIRMADA.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN FIRMADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	244.043.060
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	244.043.060

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-04-009

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15323	CDP	Con Compromiso	266.312.593 COP	244.043.060 COP	15-01-04-009	Editar

Saldo de CDP: 266.312.593 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 244.043.060 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 28/11/2023 4:15 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	82523	Presupuestal (CDP)	27/11/2023 12:00 AM	Generado	244.043.060 COP	244.043.060 COP	-	A-02-01-01-004-003 A-02-01-01-004-004 A-02-01-01-004-004 A-02-02-01-004-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 244.043.060 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 244.043.060 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 28/11/2023 4:17 PM