Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5556163
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:00:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	6787-2023
Objeto del contrato	SERVICIO DE RETIRO DE TRANSFORMADORES, POSTES Y RED MT UBICADOS EN LA USS PATIO BONITO TINTAL Y CENTRO MEDICO TINTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 horas de tiempo transcurrido *(15/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(14/01/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(16/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISTRIBOGOTA S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900758826

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISTRIBUCIONES BOGOTÀ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DISTRIBOGOTA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 1:45:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 6:01:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5556163_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	20,00	COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 3:03:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13049050	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.779.998,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5556163
Proveedor DISTRIBUCIONES BOGOTÀ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 9 No. 39 - 46
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 9 No. 39 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 9 N° 39- 46	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5556163

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.299.998,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
CONTRAT...	72153507	CONTRATAR EL SERVICIO DE RETIRO DE POSTES,TRANSFORMADORES Y MEDIDOR DEL SISTEMA PROVISIONAL DE ENERGIA Y NIVELACIÒN DE POSTE INCLINADO ENERGIZADO **Mis observaciones:** VERIFICAR SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS CON ANEXOS TECNICOS ADJUNTOS EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN PLATAFORMA SECOP II	1,00	UN	21.299.999,00	21.299.998,00	21.299.998,00
RETIRO ...	72153507	RETIRO DE 2 (DOS) POSTES DE ENERGIA TIPO H DE 13M QUE SOPORTAN UN TRANSFORMADOR, RETIRO DE 1 (UN) TRANSFORMADOR DE ENERGIA ALTURA 10M, RETIRO DE UN MEDIDOR DE ENERGIA ALTURA 1.60M, TODO LO ANTERIOR SON ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA CONEXION PROVISIONAL REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD TINTAL, LOS ELEMENTOS RELACIONADOS SON PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD SUR OCCIDENTE . ESTOS ELEMENTOS ACTUALMENTE NO ESTAN ENERGIZADOS. (VER FOTO ANEXO TECNICO). Y SERAN DISPUESTOS DESPUES DE DESMONTADOS EN EL LUGAR QUE MENCIONE LA SUPERVISION TECNICA. **Mis observaciones:** VERIFICAR SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS TECNICOS ADJUNTOS EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN PLATAFORMA SECOP II	1,00	UN	9.949.999,00		
POSTE D ...	72153507	SE EVIDENCIA POSTE DE ENERGIA EN CONCRETO, INCLINADO Y CON ASENTAMIENTO, LA UBICACION DE ESTE ELEMENTO SE UBICA EN ACCESO PEATONAL POSTERIOR DEL HOSPITAL TINTAL AL INTERIOR DEL PREDIO Y CERRAMIENTO FIJO DE LA ENTIDAD (VER FOTO ANEXO TECNICO) , ESTE ELEMENTO VERTICAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE ENERGIZADO, PARA LO CUAL SE CONSIDERA NECESARIO QUE LA ACTIVIDAD DE NIVELADO CUENTE CON LAS CONSIDERACIONES PARA LA OPERACION EN CALIENTE, LA EMPRESA QUE REALIZARA ESTA INTERVENCION DEBERA SER EXPERTA EN MANEJO DE REDES ELECTRICAS, CONTAR CON CATEGORIA Y EXPERIENCIA EN MANEJO DE LINEAS VIVAS, CERTIFICACIONES NORMATIVAS PARA EL MOVIMIENTO DE POSTES ELECTRICOS ENERGIZADOS. ESTE PÓSTE QUE DEBE SER NIVELADO, SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN RIESGO DE COLAPSO. **Mis observaciones:** VERIFICAR SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS TECNICOS ADJUNTOS EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN PLATAFORMA SECOP II	1,00	UN	11.350.000,00		

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO N°6787-2023 DISTRIBOGOTA S.pdf	CONTRATO N°6787-2023 DISTRIBOGOTA S.pdf	(detalle)
DESIGNACION DE SUPERVISION DEL CONTRATO N°6787-2023 DISTRIBOGOTA S.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION DEL CONTRATO N°6787-2023 DISTRIBOGOTA S.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0

Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	21.299.998
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	21.299.998

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2520	CDP	No validado	21.299.999 COP	21.299.998 COP	42-12-02-02-00-80-3	Editar

Saldo de CDP	21.299.999 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	21.299.998 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	61692	Presupuestal (CDP)	-	No validado	21.299.998 COP	21.299.998 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	21.299.998 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	21.299.998 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-