## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5662050 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 23 horas de tiempo transcurrido *(12/14/2023 12:40:33 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5662050 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO GENERAL Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO LA PARTE INTERNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIRAD DE CUCUTA INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 5 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 14 minutos para terminar *(12/15/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 4 días para terminar *(12/19/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CUCUTA INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL**

COLOMBIA, Cúcuta

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS**

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901420205

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *MARLEN PAOLA DURAN MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *12/15/2023 10:21:28 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *GERSON ARMANDO PEÑARANDA MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *12/15/2023 11:41:27 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5662050_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Transporte incluido |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10.00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20.00 | Fecha de vigencia (desde) | 18 horas de tiempo transcurrido *(12/14/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 4/19/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 18 horas de tiempo transcurrido *(12/14/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 4/19/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 19 horas de tiempo transcurrido *(12/14/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 1 hora de tiempo transcurrido *(12/15/2023 10:22:15 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.13204219 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 5,878,540.00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 4/19/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.13194215 | Seriedad de la oferta | - | 1,960,108.00 COP | - | 3/11/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5662050
**Proveedor** FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** VIA PANAMERICANA EL SALADO
**Ubicación** CO-NSA-54001 - Cúcuta
**País** COLOMBIA
**Departamento** Norte de Santander
**Municipio** Cúcuta
**Dirección** VIA PANAMERICANA EL SALADO
**Código postal** 54001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRETERA PANAMERICANA VIA EL SALADO | COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta |

**1** CO1.PCCNTR.5662050

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 24,396,880.17 | 19,595,139.00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 40171517 | Tubo presion 1/2 rde 9 x 6 mtrs | 25.00 | UN | 20,295.00 | 16,236.00 | 20,295.00 | 405,900.00 |
| 2 | | 40171517 | Tubo presion 1/2 rde 13.5 x 6 mtrs | 2.00 | UN | 13,739.00 | 10,991.00 | 13,739.00 | 21,982.00 |
| 3 | | 40171517 | Tubo presion 3/4 rde 21 x 6 mtrs | 2.00 | UN | 24,149.00 | 19,319.00 | 24,149.00 | 38,638.00 |
| 4 | | 40171517 | Tubo presion 1 rde 21 x 6 mtrs | 2.00 | UN | 33,697.00 | 26,958.00 | 33,697.00 | 53,916.00 |
| 5 | | 40171517 | Tubo presion 2 rde 21 x 6 mtrs | 2.00 | UN | 93,277.00 | 74,622.00 | 93,277.00 | 149,244.00 |
| 6 | | 40171517 | Tubo presion 3 rde 21 x 6 mtrs | 2.00 | UN | 212,185.00 | 169,748.00 | 212,185.00 | 339,496.00 |
| 7 | | 40171708 | Adaptador hembra presion 1/2" | 10.00 | UN | 525.00 | 420.00 | 525.00 | 4,200.00 |
| 8 | | 40171708 | Adaptador hembra presion 3/4" | 9.00 | UN | 1,051.00 | 841.00 | 1,051.00 | 7,569.00 |
| 9 | | 40171708 | Adaptador hembra presion 1" | 10.00 | UN | 1,849.00 | 1,479.00 | 1,849.00 | 14,790.00 |
| 10 | | 40171708 | Adaptador hembra presion 2" | 10.00 | UN | 9,034.00 | 7,227.00 | 9,034.00 | 72,270.00 |
| 11 | | 40171708 | Adaptador hembra presion 3" | 10.00 | UN | 20,588.00 | 16,470.00 | 20,588.00 | 164,700.00 |
| 12 | | 40171708 | Adaptador macho presion 1/2" | 35.00 | UN | 546.00 | 437.00 | 546.00 | 15,295.00 |
| 13 | | 40171708 | Adaptador macho presion 3/4" | 5.00 | UN | 798.17 | 756.00 | 798.17 | 3,780.00 |
| 14 | | 40171708 | Adaptador macho presion 1" | 10.00 | UN | 1,681.00 | 1,345.00 | 1,681.00 | 13,450.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40171708 | Adaptador macho presion 2" | 6.00 | UN | 4,916.00 | 3,933.00 | 4,916.00 | 23,598.00 |
| 16 | 40171708 | Adaptador macho presion 3" | 6.00 | UN | 24,496.00 | 19,597.00 | 24,496.00 | 117,582.00 |
| 17 | 40172906 | Union presion 1/2" | 35.00 | UN | 546.00 | 437.00 | 546.00 | 15,295.00 |
| 18 | 40172906 | Union presion 3/4" | 35.00 | UN | 840.00 | 672.00 | 840.00 | 23,520.00 |
| 19 | 40172906 | Union presion 1" | 35.00 | UN | 1,177.00 | 942.00 | 1,177.00 | 32,970.00 |
| 20 | 40172906 | Union presion 2" | 35.00 | UN | 4,538.00 | 3,630.00 | 4,538.00 | 127,050.00 |
| 21 | 40172906 | Union presion 3" | 35.00 | UN | 19,328.00 | 15,462.00 | 19,328.00 | 541,170.00 |
| 22 | 40172808 | codo 90° 1/2" presion | 200.00 | UN | 672.00 | 538.00 | 672.00 | 107,600.00 |
| 23 | 40172808 | codo 90° 3/4" presion | 50.00 | UN | 1,029.00 | 823.00 | 1,029.00 | 41,150.00 |
| 24 | 40172808 | codo 90° 1" presion | 10.00 | UN | 1,975.00 | 1,580.00 | 1,975.00 | 15,800.00 |
| 25 | 40172808 | codo 90° 2" presion | 10.00 | UN | 10,295.00 | 8,236.00 | 10,295.00 | 82,360.00 |
| 26 | 40172808 | codo 90° 3" presion | 10.00 | UN | 43,277.00 | 34,622.00 | 43,277.00 | 346,220.00 |
| 27 | 40172808 | codo 45° 1/2" presion | 10.00 | UN | 1,177.00 | 942.00 | 1,177.00 | 9,420.00 |
| 28 | 40172808 | codo 45° 3/4" presion | 10.00 | UN | 1,681.00 | 1,345.00 | 1,681.00 | 13,450.00 |
| 29 | 40172808 | codo 45° 1" presion | 10.00 | UN | 3,319.00 | 2,655.00 | 3,319.00 | 26,550.00 |
| 30 | 40172808 | codo 45° 2" presion | 5.00 | UN | 11,849.00 | 9,479.00 | 11,849.00 | 47,395.00 |
| 31 | 40172808 | codo 45° 3" presion | 5.00 | UN | 40,252.00 | 32,202.00 | 40,252.00 | 161,010.00 |
| 32 | 40172907 | tee presion 1/2" | 12.00 | UN | 966.00 | 773.00 | 966.00 | 9,276.00 |
| 33 | 40172907 | tee presion 3/4" | 10.00 | UN | 1,387.00 | 1,110.00 | 1,387.00 | 11,100.00 |
| 34 | 40172907 | tee presion 1" | 10.00 | UN | 2,815.00 | 2,252.00 | 2,815.00 | 22,520.00 |
| 35 | 40172907 | tee presion 2" | 10.00 | UN | 14,286.00 | 11,429.00 | 14,286.00 | 114,290.00 |
| 36 | 40172907 | tee presion 3" | 6.00 | UN | 52,311.00 | 41,849.00 | 52,311.00 | 251,094.00 |
| 37 | 40173508 | tapon roscado presion 1/2" | 5.00 | UN | 588.00 | 470.00 | 588.00 | 2,350.00 |
| 38 | 40173508 | tapon roscado presion 3/4" | 5.00 | UN | 1,470.00 | 1,176.00 | 1,470.00 | 5,880.00 |
| 39 | 40173508 | tapon roscado presion 1" | 5.00 | UN | 1,933.00 | 1,546.00 | 1,933.00 | 7,730.00 |
| 40 | 40173508 | tapon roscado presion 2" | 5.00 | UN | 7,269.00 | 5,815.00 | 7,269.00 | 29,075.00 |
| 41 | 40173508 | tapon roscado presion 3" | 5.00 | UN | 22,437.00 | 17,950.00 | 22,437.00 | 89,750.00 |
| 42 | 40173508 | tapon liso presion 1/2" | 5.00 | UN | 462.00 | 370.00 | 462.00 | 1,850.00 |
| 43 | 40173508 | tapon liso presion 3/4" | 5.00 | UN | 798.00 | 638.00 | 798.00 | 3,190.00 |
| 44 | 40173508 | tapon liso presion 1" | 2.00 | UN | 1,261.00 | 1,009.00 | 1,261.00 | 2,018.00 |
| 45 | 40173508 | tapon liso presion 2" | 2.00 | UN | 5,252.00 | 4,202.00 | 5,252.00 | 8,404.00 |
| 46 | 40173508 | tapon liso presion 3" | 2.00 | UN | 17,899.00 | 14,319.00 | 17,899.00 | 28,638.00 |
| 47 | 31163217 | Buje soldado 3/4 x 1/2 | 12.00 | UN | 756.00 | 605.00 | 756.00 | 7,260.00 |
| 48 | 31163217 | Buje soldado 1 x 1/2 | 13.00 | UN | 1,513.00 | 1,210.00 | 1,513.00 | 15,730.00 |
| 49 | 31163217 | Buje soldado 1 x 3/4 | 12.00 | UN | 1,303.00 | 1,042.00 | 1,303.00 | 12,504.00 |
| 50 | 31163217 | Buje soldado 2 x 1 | 10.00 | UN | 5,840.00 | 4,672.00 | 5,840.00 | 46,720.00 |
| 51 | 20102105 | Broca muro 1/4" x 6 | 4.00 | UN | 4,832.00 | 3,866.00 | 4,832.00 | 15,464.00 |
| 52 | 20102105 | Broca muro 5/16" x 6 | 4.00 | UN | 7,563.00 | 6,050.00 | 7,563.00 | 24,200.00 |
| 53 | 20102105 | Broca muro 3/8" x 6 | 5.00 | UN | 8,404.00 | 6,723.00 | 8,404.00 | 33,615.00 |
| 54 | 20102105 | Broca muro 1/2" x 6 | 5.00 | UN | 10,294.00 | 8,235.00 | 10,294.00 | 41,175.00 |
| 55 | 20122817 | valvula paso 1/2" pcp naranja | 55.00 | UN | 10,504.00 | 8,403.00 | 10,504.00 | 462,165.00 |
| 56 | 20122817 | valvula paso 3/4" pcp naranja | 15.00 | UN | 16,807.00 | 13,446.00 | 16,807.00 | 201,690.00 |
| 57 | 20122817 | valvula paso 1" pcp naranja | 10.00 | UN | 23,739.00 | 18,991.00 | 23,739.00 | 189,910.00 |
| 58 | 20122817 | valvula paso 2" pcp naranja | 10.00 | UN | 51,680.00 | 41,344.00 | 51,680.00 | 413,440.00 |
| 59 | 23271810 | Soldadura liquida pvc 1/4 | 20.00 | UN | 71,428.00 | 57,142.00 | 71,428.00 | 1,142,840.00 |
| 60 | 23271810 | Limpiador pvc 1/4 | 10.00 | UN | 46,219.00 | 36,975.00 | 46,219.00 | 369,750.00 |
| 61 | 23271406 | EQUIPO SOLDADOR INVERSOR MMA/TIG222A-W 110/220V | 3.00 | UN | 1,973,389.00 | 1,677,381.00 | 1,973,389.00 | 5,032,143.00 |
| 62 | 23242605 | ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" 800W 960RPM VVR 2,9J 0-15 | 3.00 | UN | 682,630.00 | 580,236.00 | 682,630.00 | 1,740,708.00 |
| 63 | 26101732 | BUJIA PARA GUADAÑADORA TP CORTA | 10.00 | UN | 14,145.00 | 12,024.00 | 14,145.00 | 120,240.00 |
| 64 | 26101710 | CARBURADOR GUADAÑA B45 | 3.00 | UN | 330,728.00 | 281,119.00 | 330,728.00 | 843,357.00 |
| 65 | 27121605 | CILINDRO COMPLETO B45 | 3.00 | UN | 330,924.00 | 281,285.00 | 330,924.00 | 843,855.00 |
| 66 | 22101703 | CUCHILLA PINTADA PARA GUADAÑADORA 350MMX1,6 OJO 20 MM | 20.00 | UN | 12,185.00 | 10,357.00 | 12,185.00 | 207,140.00 |
| 67 | 40151712 | RETENEDOR CIGÜEÑAL B45/C35 | 12.00 | UN | 54,230.00 | 46,096.00 | 54,230.00 | 553,152.00 |
| 68 | 39122213 | breker de 20 amperios tablero | 20.00 | UN | 13,952.00 | 11,859.00 | 13,952.00 | 237,180.00 |
| 69 | 39122213 | breker de 30 amperios tablero | 20.00 | UN | 13,952.00 | 11,858.00 | 13,952.00 | 237,160.00 |
| 70 | 46171501 | Candado: Llave Plana de mayor seguridad Retiene la llave mientras está abierto, Cuerpo en latón fundido lacado, Cilindro en latón con 12 pines, Argolla acero endurecido anti-segueta, Doble pasador para el bloqueo, Carcasa: ancho 66 mm, altura 50.1 mm, Diámetro argolla: 11.1 mm, Espacio de argolla: 30 mm, Altura total: 91.2 mm | 20.00 | UN | 100,840.00 | 85,714.00 | 100,840.00 | 1,714,280.00 |
| 71 | 39101605 | lamparas LED redondas 18 w EMPOTRAR | 25.00 | UN | 11,452.00 | 9,734.00 | 11,452.00 | 243,350.00 |
| 72 | 39101605 | lamparas LED redondas 18 w SOBREPONER | 18.00 | UN | 14,542.00 | 12,361.00 | 14,542.00 | 222,498.00 |
| 73 | 31152206 | Rollo cable No 12 alambre por 100 m | 3.00 | UN | 230,441.00 | 218,919.00 | 230,441.00 | 656,757.00 |
| 74 | 31201502 | Rollo de cinta aislante | 20.00 | UN | 4,601.00 | 3,681.00 | 4,601.00 | 73,620.00 |
| 75 | 39121311 | Apagador sencillo | 30.00 | UN | 4,891.00 | 3,913.00 | 4,891.00 | 117,390.00 |
| 76 | 39121311 | Toma corriente doble | 31.00 | UN | 6,101.00 | 4,881.00 | 6,101.00 | 151,311.00 |
| 1 | 23271406 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE USO GENERAL Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO LA PARTE INTERNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CÚCUTA INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL COCUC | 0.00 | UN | 19,601,080.00 | 19,601,080.00 | 19,601,080.00 | 0.00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ANGELO SMITH TORRA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1094575410 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | ANGELO SMITH TORRA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1094575410 | Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | ANGELO SMITH TORRADO PEREZ | 3 minutos de tiempo transcurrido *(12/15/2023 11:41:30 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | GERSON ARMANDO PEÑARANDA MORENO |
| Ordenador del pago | ANGELO SMITH TORRADO PEREZ | 3 minutos de tiempo transcurrido *(12/15/2023 11:41:30 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | GERSON ARMANDO PEÑARANDA MORENO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | 19,595,139 |
| **Total** | 19,595,139 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 13823 | CDP | Con Compromiso | 19,595,139 COP | 19,601,080 COP | 12-08-00-422 | Editar |

**Saldo de CDP** 19,595,139 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 19,601,080 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 12/15/2023 8:33 AM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 43723 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 19,595,139 COP | 19,595,139 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 19,595,139 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 19,595,139 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -