Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5645018
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(8/12/2023 5:56:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO 1587-2023.
Objeto del contrato	REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN, PARA LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN GRANIZAL, SOBRE LA VÍA ALTOS DE ORIENTE 1, CON PUNTO DE REFERENCIA EN COORDENADAS 6°18'8.334"N 75°31'51.078"W. EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NÚMERO 202304000195 Y LA URGENCIA MANIFIESTA NÚMERO 202300004383 DEL 05 DE MAYO DEL AÑO 2023.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	19 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(30/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESTRUCCIVIL

COLOMBIA, Bello
Número de documento 901273034

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESTRUCCIVIL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ESTRUCCIVIL JH S.A.S ESTRUCCIVIL JH S.A.S*
Fecha de aprobación: *8/12/2023 6:07:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Melissa Orrego Eusse*
Fecha de aprobación: *11/12/2023 7:10:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5645018_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5645018
Proveedor ESTRUCCIVIL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 50 # 51 00
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección cra 50 # 51 00
Código postal 051053

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 50 # 51-63	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.5645018

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
141.749.501,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31162012	REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN, PARA LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN GRANIZAL, SOBRE LA VÍA ALTOS DE ORIENTE 1, CON PUNTO DE REFERENCIA EN COORDENADAS 6°18'8.334"N 75°31'51.078"W. EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NÚMERO 202304000195 Y LA URGENCIA MANIFIESTA NÚMERO 202300004383 DEL 05 DE MAYO DEL AÑO 2023.	1,00	UN	141.749.501,00	141.749.501,00	141.749.501,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta del contrato (3).pdf	Minuta del contrato (3).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Melissa Orrego Eusse	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152695103	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA JANETH PULGAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43267768	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Melissa Orrego Eusse	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152695103	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Melissa Orrego Eusse	4 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 7:10:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Melissa Orrego Eusse
Supervisor	DIANA JANETH PULGARIN CARVAJAL	4 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 7:10:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Melissa Orrego Eusse
Ordenador del pago	Melissa Orrego Eusse	4 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 7:10:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Melissa Orrego Eusse

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	141.749.501
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	141.749.501

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022050880042	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

1039	CDP	No validado		141.749.501 COP	141.749.501 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 141.749.501 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 141.749.501 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 8/12/2023 5:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
6444	Presupuestal (CDP)	-	No validado	141.749.501 COP	141.749.501 COP	141.749.501 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 141.749.501 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 141.749.501 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -