Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5596212
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 8:33:39(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	480-SUBAFIN-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO, UNIFORMES INSTITUCIONALES, ROPA DE CALLE Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CIVIL PLANTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(04/12/2023 18:22:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(15/12/2023 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	01/04/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBAFIN

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 20:23:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *samary mercedes rodriguez martinez* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 20:39:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5596212_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 7:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 7:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2024 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 14:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 14 días de tiempo transcurrido *(01/12/2023 10:29:04(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13090650	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	406.343.352,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13046901	Seriedad de la oferta	-	83.005.521,30 COP	-	02/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5596212
Proveedor UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No 26-50 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 54 No 26-50 CAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 54 No. 26 - 50 "CAN",	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5596212

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	830.055.213,00	812.686.705,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	53101604	LOTE 1 ADQUISICIÓN UNIFORMES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO A	1,00	UN	145.884.442,00	142.837.145,00	145.884.442,00	142.837.145,00
2	53111602	LOTE 2 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO A	1,00	UN	122.241.636,00	119.688.439,00	122.241.636,00	119.688.439,00
3	53101602	LOTE 3 ADQUISICIÓN DOTACIÓN ROPA DE CALLE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO A	1,00	UN	85.822.629,00	84.029.957,00	85.822.629,00	84.029.957,00
		LOTE 4 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE						

4	46181503	PROTECCIÓN PERSONAL INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO A	1,00	UN	476.106.506,00	466.131.164,00	476.106.506,00	466.131.164,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato No.480-SUBAFN-2023.pdf	Contrato No.480-SUBAFN-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto samary mercedes rodric Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 52430435 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	samary mercedes rodriguez martinez	15/12/2023 14:05:45 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Álvaro Andrés Quilaguy Barón

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	812.686.705
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	812.686.705

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-12-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	71023	CDP	Generado	830.055.213 COP	812.686.145 COP	15-01-12-000	Editar

Saldo de CDP 830.055.213 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 812.686.145 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/11/2023 18:54

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	244423	Presupuestal (CDP)	30/11/2023 0:00	Generado	812.686.705 COP	812.686.705 COP	812.686.705 COP	A-02-02-01-002-008	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 812.686.705 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 812.686.705 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 15/12/2023 14:02