Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5655220
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 5:15:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	097-2023
Objeto del contrato	MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GEOCELDA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑO CLARO HASTA VEREDA LAS NEGRITAS EN EL MARCO DEL CONVENIO BCA 576 ENTRE EL PROGRAMA COLOMBIA TRANSFORMA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/01/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDTB

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.

COLOMBIA, Caucasia
Número de documento 900703297

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 5:21:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CHARLES STIVEN CANO OCHOA* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 4:41:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/02/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días para terminar *(12/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5655220
Proveedor CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Bagre
Dirección Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.5655220

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
56.350.136,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GEOCELDA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑO CLARO HASTA VEREDA LAS NEGRITAS EN EL MARCO DEL CONVENIO BCA 576 ENTRE EL PROGRAMA COLOMBIA TRANSFORMA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	1,00	UN	56.350.136,00	56.350.136,00	56.350.136,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO - 097-2023 MANO DE OBRA GEOCELDA VEREDA CAÑO CLARO.pdf	CONTRATO - 097-2023 MANO DE OBRA GEOCELDA VEREDA CAÑO CLARO.pdf	(detalle)
☐	RP CTO 097-2023.pdf	RP CTO 097-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CHARLES STIVEN CAN Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1128385497 Guardar y notificar

Supervisor DOIVER ANTONIO NISP Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 8364481 Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	56.350.136
Total	56.350.136	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00169	CDP	No validado	56.350.136 COP	56.350.136 COP	00-00-000-00	Editar

Saldo de CDP 56.350.136 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 56.350.136 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00234	Presupuestal (CDP)	-	No validado	56.350.136 COP	56.350.136 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 56.350.136 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 56.350.136 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -