INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE:

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA" ESTADIO DE FUTBOL SAN FERNANDO", EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR. CODIGO 13

ESTRUCTURA DE COSTOS AIU									COSTO TOTAL OBRA CIVIL (I) + (II)	
DURACION (D)	15	FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3)						1,876	$ 655.672.798	
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD JORNADA		% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	TIEMPO (DIAS)	ASIGNACION BASICA	FACTOR Prestacional (1)	VALOR	%
		DIURNA	NOCTURNA							
GASTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AL PERSONAL								**1,608**		
Director de Interventoría (CIVIL)		1		100%	0,15	15	$ 5.500.000	1,608	$ 1.326.600	
Ingeniero Residente de Obras Civiles		1		100%	0,15	15	$ 4.500.000	1,608	$ 1.085.400	
Ingeniero Residente de Obras Civiles		1		100%	0,15	15	$ 4.500.000	1,608	$ 1.085.400	
Ingeniero Residente de Obras Civiles		1		100%	0,15	15	$ 4.500.000	1,608	$ 1.085.400	
Ingeniero Residente Electrico		1		100%	0,15	15	$ 4.000.000	1,608	$ 964.800	
Inspector SISO		1		100%	0,15	15	$ 3.000.000	1,608	$ 723.600	
Subtotal Personal (1)									**$ 6.271.200**	**0,96%**
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD JORNADA		% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	TIEMPO (DIAS)	ASIGNACION BASICA	FACTOR MULTIPLICADOR (2)	VALOR	%
		DIURNA	NOCTURNA							
GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES								**0,145**		
ARRIENDO OFICINA LOCAL / CAMPAMENTO OBRA	%	0,35%			0,15		$ 15.360.083	0,0023	$ 2.304.012	
SERVICIOS PUBLICOS	%	0,20%			0,15		$ 8.742.304	0,0022	$ 1.311.346	
TRANSPORTE	%	0,20%			0,15		$ 8.742.304	0,0012	$ 1.311.346	
COMUNICACION	%	0,20%			0,15		$ 8.742.304	0,0009	$ 1.311.346	
PAPELERIA	%	0,22%			0,15		$ 9.721.001	0,0006	$ 1.458.150	
									$ 7.696.199	**1,17%**
GASTOS DE LEGALIZACIÓN Y FINANCIEROS										
POLIZAS	%	1,0%					$ 458.971	0,010	$ 458.971	
LEGALIZACION DEL CONTRATO	%	1,0%					$ 458.971	0,010	$ 458.971	
GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	GL	1	11,5%				$ 5.278.166	0,115	$ 5.278.166	
Subtotal Gastos de Legalización y financieros									**$ 6.196.108**	**0,95%**
Subtotal (Gastos) (2)									**$ 20.163.507**	**3,08%**
HONORARIOS (%(1+2))	%	8%						**0,123**	**$ 2.114.777**	**0,32%**

COSTO TOTAL (1+2+HONORARIOS)	**$ 28.549.484**	**100,00%**
I.V.A. 19%		
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA	**$ 28.549.484**	**100,00%**
INTERVENTORIA (%)		**4,35%**

Laura Fernanda Triana Camacho
C.C. 1.098.693.785 de bucaramanga
Representante Legal - 2L PROYECTOS SAS

Luis Carlos Galvis Velasco
cc 91,297,471 de bucaramanga
Director de interventoria - 2L PROYECTOS SAS