Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5551310
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 6:41:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	430-2023
Objeto del contrato	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 horas de tiempo transcurrido *(15/12/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores / Proveedores

ALCALDIA MUNICIPIO DE RICAURTE

COLOMBIA, Ricaurte

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores / Proveedores

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES

COLOMBIA, Ricaurte
Número de documento 13008155

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GERMAN ALFREDO CABRERA NATES	BANCO COLOMBIA	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERMAN ALFREDO CABRERA NATES* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 8:15:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GLORIA RICARDO DONCEL* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 2:58:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5551310_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/01/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 4:06:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13081109	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	246.692.753,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12958407	Seriedad de la oferta	-	4.197.929,50 COP	-	20/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5551310
Proveedor GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 15 No. 6-22
Ubicación CO-CUN-25612 - Ricaurte
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Ricaurte
Dirección Carrera 15 No. 6-22
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 15 No. 6 - 22, PALACIO MUNICIPAL	COLOMBIA > Cundinamarca > Ricaurte

1 CO1.PCCNTR.5551310

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							41.979.295,00	41.979.295,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	23153501	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA	1,00	UN	41.979.295,00	41.979.295,00	41.979.295,00	41.979.295,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto GLORIA RICARDO DON 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 39.562.468 Guardar y notificar

Supervisor	Dennisse Elena Cortes L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51716727	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GLORIA RICARDO DON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39.562.468	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GLORIA RICARDO DONCEL	23 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 2:58:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA RICARDO DONCEL
Supervisor	Dennisse Elena Cortes Lopez	23 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 2:58:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA RICARDO DONCEL
Ordenador del Gasto	GLORIA RICARDO DONCEL	23 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 2:58:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA RICARDO DONCEL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	38.881.037
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.098.258
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	41.979.295

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020256120036	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001087	CDP	No validado	41.979.295 COP	41.979.295 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 41.979.295 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 41.979.295 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023001491	Presupuestal (CDP)	-	No validado	41.979.295 COP	41.979.295 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 41.979.295 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 41.979.295 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -