Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5607077
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 11:19:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	318-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: ITEM I REALIZAR ADECUACIÓN DE ALMACENES DE BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA INTELIGENCIA MILITAR UBICADO EN LA CARRERA 8 A # 101-33 DE BOGOTÁ D.C. FRENTE II: ITEM I: REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CAIMI UBICADO EN LA CARRERA 8 A # 101-33 PISO 2 DE BOGOTÁ D.C
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18 días para terminar *(3/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DG Constructores S.A.S

Número de documento 900959396

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DOMINGUEZ GAMBOA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S	BANCOLOMBIA	Ahorros	17159190919

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DG Constructores S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 5:44:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Carlos Riascos Cilima* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 11:24:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5607077_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5607077
Proveedor DOMINGUEZ GAMBOA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ITEAM 1-DG.xlsx	FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ITEAM 1-DG.xlsx	Descargar	Detalle
☐	FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ITEAM 2-DG.xlsx	FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ITEAM 2-DG.xlsx	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 46 N° 20 A- 17
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 46 N° 20 A- 17
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FRENTE I: La prestación del servicio de adecuación de almacenes, se realizará en el departamento de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá en el edificio CAIMI, ubicado en la Cra. 8a N° 101-33	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	FRENTE II: La entrega de los bienes se realizará en el Departamento de Cundinamarca en la ciudad Bogotá, Carrera 8A No. 101-33 2do Piso del Batallón de Apoyo de Servicios para la Inteligencia Militar.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5607077

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
37.464.721,74	54.277.052,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	VALOR TOTAL GRUPO 2	1,00	UN	37.464.721,74	54.277.052,00	37.464.721,74	54.277.052,00

1.2 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
13.833.750,00	35.124.448,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101506	VALOR TOTAL GRUPO 1	1,00	UN	13.833.750,00	35.124.448,00	13.833.750,00	35.124.448,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO (9).pdf	CONTRATO (9).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis Carlos Riascos Cili	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87061729	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	FABIAN MARMOLEJO B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80852556	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	FABIAN MARMOLEJO BALLESTEROS	10 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 11:24:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Carlos Riascos Cilima
Ordenador del Gasto	Luis Carlos Riascos Cilima	10 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 11:24:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Carlos Riascos Cilima

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	89.401.500
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	89.401.500

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-071

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	25323	CDP	Generado	113.245.308 COP	89.401.500 COP	15-01-03-071	Editar

Saldo de CDP 113.245.308 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 89.401.500 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/11/2023 11:51 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	248623	Presupuestal (CDP)	7/12/2023 12:00 AM	Generado	89.401.500 COP	89.401.500 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 89.401.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 89.401.500 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/12/2023 9:40 AM