Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5656852
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(13/12/2023 10:01:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	333-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO E INVERNADERO EN EL BARRIO LOS ENCENILLOS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	19 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días para terminar *(1/01/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MSPM

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

tah arquitectura

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900935743

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
taller de arquitectura y hábitat	Bancolombia	Ahorros	16200000499

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *tah arquitectura* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 3:15:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo León Zapata Barrientos* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2023 8:49:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Devolución del pago anticipado			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días para terminar *(1/01/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días para terminar *(1/01/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13182905	Seriedad de la oferta	-	30.078.221,00 COP	-	31/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5656852
Proveedor taller de arquitectura y hábitat
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 49A # 49-36
Ubicación CO-ANT-05664 - San Pedro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Pedro
Dirección Cra 49A # 49-36
Código postal 051010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 49A No.49-36	COLOMBIA > Antioquia > San Pedro

1 CO1.PCCNTR.5656852

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
300.782.217,00	300.782.217,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO E INVERNADERO EN BARRIOS LOS ENCENILLOS	1,00	G	300.782.217,00	300.782.217,00	300.782.217,00	300.782.217,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO - CERRAMIENTO.pdf	CONTRATO - CERRAMIENTO.pdf	(detalle)
☐	RP-CERRAMIENTO.pdf	RP-CERRAMIENTO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo León Zapata B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70193284	Guardar y notificar
Supervisor	Eduardo Arango Tamay	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1040322659	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gustavo León Zapata Barrientos	18/12/2023 8:49:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo León Zapata Barrientos
Supervisor	Eduardo Arango Tamayo	18/12/2023 8:49:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo León Zapata Barrientos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	300.782.217
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	300.782.217

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022056640018	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1400	CDP	No validado	300.782.217 COP	300.782.217 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 300.782.217 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 300.782.217 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5048	Presupuestal (CDP)	-	No validado	300.782.217 COP	300.782.217 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 300.782.217 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 300.782.217 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -