MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	**TABLA DE COTIZACIÓN Y PROMEDIOS** **INSUMO ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DEL MERCADO**	**Código:**	
		Versión:	Prueba
		Fecha:	24/11/2020

FECHA	22/06/2023		**SECRETARÍA**	Secretaría General y de Gobierno								**DEPENDENCIA**								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÌSTICOS PARA APOYAR A LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE YARUMAL ANTIOQUIA EN LA INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS EN LA ZONA RURAL QUE SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 05 Y EL 13 DE JULIO DE 2023 PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES LOCALES Y REGIONALES DEL PRÓXIMO 29 DE OCTUBRE DE 2023																			
ITEM	**DESCRIPCION**		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**% IVA**	**PROVEEDORES CONSULTADOS**						**VALOR OFICIAL PROPUESTO** **Este valor es el resultado de los promedios de las cotizaciones realizadas por el municipio de Yarumal dentro de la elaboración del análisis del sector y el estudio del mercado.**								
						COTIZACIÓN No. 1		**COTIZACIÓN No. 2**		**COTIZACIÓN No. 3**										
						Empresa:	**FERETERÍA SERVIFER**	**Empresa:**	**ALBAÑILES MG FERRETERÍA**	**Empresa:**	**FERRETERÍA PUNTO AMARILLO YARUMAL S.A.S.**									
						Contacto:		**Contacto:**		**Contacto:**										
						Teléfono:		**Teléfono:**		**Teléfono:**										
						Correo / web:		**Correo / web:**		**Correo / web:**										
						Fecha:	**11/12/2023**	**Fecha:**	**11/12/2023**	**Fecha:**	**11/12/2023**									
						PRECIO UNITARIO (Antes de IVA)		**PRECIO UNITARIO (Antes de IVA)**	**VALOR TOTAL (Antes de IVA)**	**PRECIO UNITARIO (Antes de IVA)**	**VALOR TOTAL (Antes de IVA)**	**PRECIO UNITARIO (Antes de IVA)**		**IVA**		**VALOR UNIT. (IVA incluido)**		**VALOR TOTAL (IVA Incluído)**		
1	30111601	Cemento Gris	Kg	135,28	19%	$	29.412	$ 3.978.824	$ 37.815	$ 5.115.613	$ 36.100	$ 4.883.608	$	34.442	$	6.544,03	$	40.986,28	$	5.544.624,41
2	20143002	Varilla 1/2 corrugada	Metro	752	19%	$	30.500	$ 22.936.000,00	$ 30.252	$ 22.749.504	$ 28.200	$ 21.206.400	$	29.651	$	5.633,63	$	35.284,29	$	26.533.788,59
4	40171500	Tubo alcantarillado de 20 pulgadas	Unidad	8	19%	$	-	$ -	$ 2.016.807	$ 16.134.456	$ 1.350.000	$ 10.800.000	$	1.683.404	$	319.846,67	$	2.003.250,17	$	16.026.001,32
5	31152300	Alambre quemado	Kg	92	19%	$	6.500	$ 598.000	$ 7.395	$ 680.340	$ 6.200	$ 570.400	$	6.698	$	1.272,68	$	7.971,02	$	733.333,53
6	1111700	Gravilla	Metro	18,512	0%	$	-	$ -	$ 200.000	$ 3.702.400	$ 120.000	$ 2.221.440	$	160.000	$	-	$	160.000,00	$	2.961.920,00
TOTAL						**$**	**27.512.823,53**	**$**	**48.382.313,20**	**$**	**37.460.408,00**	**$**						**$**	**51.799.667,85**	

El presente análisis sigue los lineamientos y especificaciones establecidos por la oficina de contratación dle municipio de Yarumal para la realización de Análisis de Precios del Mercado y la posterior elaboración del análisis del sector y estudio del mercado.

Con base en lo anterior, se determinaron los valores del presupuesto oficial para el proceso contractual resultante del presente estudio.

En cumplimiento con lo señalado en el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 y al resultado del anterior estudio, se toma como referencia y/o valor aproximado de precio del mercado y presupuesto oficial la suma de:

VEINTI NUEVE MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ML $29.794.723

NOTA: El valor de las cotizaciones contemplan los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogacion necesaria para la ejecucion del contrato.

PROYECTÓ

NOMBRE: LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
CARGO: Secretario de Infraestrutura Física

FIRMA: _____

PROVEEDORES CONSULTADOS CON Y SIN RESPUESTA

C - No.	PROVEEDOR COTIZANTE	PERSONA DE CONTACTO	Correo (email)	TELÉFONO:	
C-1					
C-2					