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Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial

Cali — Valle del Cauca

Reptiblica de Colombia

&

ANEXO CONTRATO ELECTRONICO - CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 051 DE
2019 — MC-2019-35

Santiago de Cali, septiembre 25 de 2019

Sefior

HECTOR AUGUSTO QUIROZ IBANEZ
Representante Legal

CAPITAL NETWORKS S.A.S

Avenida Carrera 69 No. 72-42

Bogota D.C.

Asunto: Anexo Contrato Electronico Proceso de Selecciéon de Minima Cuantia MC-2019-
35.

Respetado Sefor Quirds Ibafnez,

En atencion al asunto de la referencia, cuyo objeto consiste en “Contratar en nombre de
la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, las acometidas eléctricas para
aires acondicionados y mejoramiento del sistema luminario e instalaciones
eléctricas del Palacio de Justicia de Buga, a todo costo.”, me permito informarle que
su oferta ha cumplido a cabalidad con los requisitos minimos habilitantes y por lo tanto es
ACEPTADA. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de
2015, la oferta por Usted presentada junto con el presente documento, constituyen el
Anexo al Contrato electrénico del Proceso de Seleccion de Minima Cuantia No. MC-2019-
35— Contrato Estatal de Obra No. 051 de 2019. Para tal fin se relacionan los principales
aspectos a tener en cuenta para el cumplimiento del Contrato:

CONTRATANTE NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.

NIT 805.003.838-9

ORDENADOR DEL | CLARA INES RAMIREZ SIERRA

GASTO

NUMERO DE 31’962.322 de Cali

IDENTIFICACION
CONTRATISTA

CAPITAL NETWORKS S.A.S.

NUMERO DE 830.086.643-6

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE | HECTOR AUGUSTO QUIROS IBANEZ

LEGAL

NUMERO DE 91.489.578 de Bucaramanga

IDENTIFICACION

OBLIGACIONES 1.) Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en lo
DEL establecido en el Proceso de Selecciéon de Minima Cuantia No.

CONTRATISTA:

MC-2019-35. 2) Realizar las acometidas eléctricas para aires
acondicionados y mejoramiento del sistema Iluminario e
instalaciones eléctricas del Palacio de Justicia de Buga, a todo
costo, con las siguientes especificaciones, cantidades, valores
unitarios y totales descritos:
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ACTIVIDADES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION | unidad | cant. | Valor Unit. | valor Total
A Palacio de Justicia Manuel Antonio San clemente, Calle 7 N° 14-32
1 |ACOMETIDA PRINCIPAL

Suministro e instalacion de acometida alimentadora en 8# 350 MCM En cable de
11 aluminio aislado RHW THHN m 1o $161250)§ 17.781.500
1.2 |Suministro e instalacion Bona bimetélica para cable 350 MCM Und 16 $47.063| $ 753.008

Suministro e instalacion de hajante en tubo IMC galvanizado en tubo de 4" incluye

13 L Und 1 388.125 388.125
Abrazaderas, cunva PVC, abrazaderas, sefalizacion y capacete ; $
Suministro e instalacién de Tablero metélico en lamina CR Cal. 16, con barraje trifésico
3F-5H de 400 Amp, con espacio para instalar breaker de 400 Amp, barraje trifésico en
cobre con espacio para instalar 10 breakers parciales Incluye Multimetro digital cableado,
14 . - ) Und 1 3282467 3.282.467
multimetro digital cableado.DPS Descargador de Corriente de rayo, 3 polos+NPE, 150V, $
200 kA (8/20) con sus respectivos elementos de conexidn y accesorios para su correcto
funcionamiento, peinada de cables y marquillas.
15 |Desinstalacion y retiro de tablero trifésico principal con sus respectivos breaker. Und 1 $225.000) $ 225.000
1.6 [Suministro e instalacion de totalizador 3 x 400 Amp Und 1 $644.981| $ 644.981
1.7 [Suministro e instalacion de totalizador 3 x 150 Amp Und 2 $419.094 $ 838.188

1.8 |Suministro e instalacion de totalizador 3 x 100 Amp Und 6 $267.39% 1.604.364

$

2 |Acometida eléctrica para aires acondicionados $
2.1 |Desinstalacion y retiro de Breaker y tablero 12 ctos existente Und 1 $122630| $ 122.630

$

$

Suministro e instalacion de acometida alimentadora desde tablero principal a TAA 220 V

2.2 mt 75 115.657 8.674.275
En cable de Cu Aislado 4#1/0+1#2 THHN incluye bomas. ’

2.3 [REJIBAND 100x300 EZ Tramo 3m incluye soporte tipo repisa mt 65 $48.750| 3.168.750
Tablero Tipo NTQ trifésicos con neutro (3 fases, 4, 5 y/o 6 hilos) de cuarenta y 42

2.4 |circuitos incluye, accesorios para su correcta instalacion y elementos de conexion, Und 1 $847.968( $ 847.968
peinada de cables y sus respectivas marquillas

2.5 [suministro e instalacion de brecker x 2 de 20 amperios Und 1 $57.001| $ 627.011

26 Suministro e mst.a}lauon canaleta 10 x 4 cm con division incluye accesorios para su nt 140 s3] 5230420
correcta instalacion

27 Summ\s.t,ro e instalacion canaleta 4 x 4 cm  incluye accesorios para su correcta - & s $ 1687500
instalacion

2.8 |suministro e instalacion de cable trenzado 3# 12 AWG 200 $5.064) $ 1.012.800

3 |varios $
31 |[d lacion y retiro de lamparas de tubo existentes Und 10 $13676( $ 136.760

Suministro e instalacion de lamparas Led de sobreponer, Panel Plano DIM / Luz Blanca /
32 |60x60/40W /3600Lm /P20 /100-130V 60 x 60, incluye driver y demés elementos Und 10 $152.181| $ 1521.810
para su correcto funcionamiento.

3.3 |Pases de muros < 50 cm para canaleta y/o tuberia + Resanes y pintura Und 15 $45.000( $ 675.000
COSTO DIRECTO $  49.178.257,00

ADMINISTRACION w8 836030400

NOTAS:; todas las actividades y elementos suministrados deberan |  imprevisTos B $ 147534800
cumplir con la normatividad RETIE y RETILAP. UTILIDAD S [$ 245801300

VA 9% s 46719300

TOTAL $ 61940.015,00

3) Garantizar la calidad de la obra y responder por ella de
conformidad con el articulo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 4)
Atender en forma oportuna los reclamos que se presenten por el
Supervisor del Contrato en relacién con la obra y adoptar las
medidas correctivas de manera inmediata. 5) Suscribir el Acta de
Liguidacién del Contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su finalizacion. Si el CONTRATISTA no se presenta a la
liguidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido
de la misma, sera practicada directa y unilateralmente por la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CALI — VALLE DEL CAUCA. 6) Responder por
cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la de su personal
cause al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras
personas, comprometiéndose a repararlo en forma inmediata; el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederd a
corregirlo en la forma que estime conveniente, pero su costo y el
de las posibles indemnizaciones surgidas se descontaran de los
pagos pendientes al CONTRATISTA. 7) Suministrar al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, cuando lo solicite, informe sobre
cualquier aspecto de la obra. 8) OBLIGACIONES CON EL
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO. a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente
al personal que utilice en la ejecucion del Contrato y en especial a
las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
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2003 y sus Decretos Reglamentarios. b. Pagar los salarios y
prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que
utilice en la ejecucion del presente Contrato, y en general dar
estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la
ejecucion del presente Contrato. El incumplimiento de estas
obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podra
generar la imposicion de multas sucesivas, la afectacion de la
Garantia Unica, en los amparos de cumplimiento y salarios y
prestaciones sociales, como también dara lugar a la Caducidad del
Contrato de conformidad con la normatividad vigente. c. Tomar las
previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del
personal a su cargo o servicio,b de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del
Contrato los documentos y constancias necesarias para que
verifique el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social
y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e.
Responder en forma exclusiva por la vinculacion del personal
requerido para la ejecucion del Contrato, de manera que los
errores u omisiones de este, son de su cuenta y riesgo.
PARAGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la
realizacion del Contrato, no tendrd ninguna vinculacién laboral,
civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 9) Informar al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
CALI — VALLE DEL CAUCA, cualquier anomalia que se presente
durante la ejecucion de la obra. 10) Suministrar al Supervisor, la
informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 11) Asumir
todos los gastos que se ocasionen en relacién con la ejecucion del
Contrato. 12) Constituir las garantias requeridas. 13) Todas las
demas obligaciones relacionadas con la naturaleza del presente
Contrato de Obra. OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATO:
1) Permitir a los Supervisores del Contrato, la revision de los
trabajos y acatar las 6rdenes e instrucciones que se le imparta,
corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las
especificaciones técnicas que se entreguen. 2) Someter a concepto
previo y autorizaciébn de la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, la cotizacion de
la obra a realizar en cada inmueble conforme a los requerimientos
solicitados; asi como también cualquier modificacién o cambio que
se considere necesario hacer a las especificaciones originales,
antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. 3)
Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera
calidad, equipos y todos los demas elementos necesario para la
ejecucion del Contrato, asi como el transporte y trasiego de los
mismos. 4) Mantener las areas donde se desarrollen trabajos libres
de toda acumulacion de desperdicios, escombros, entregandola a
su terminacién completamente limpia. Los escombros y demas
residuos se deben retirar del sitio cada fin de semana como tiempo
méximo. El Contratista serd responsable del trdmite ante las
autoridades competentes para los permisos de parqueo de los
vehiculos de carga que utilice para este fin. 5) Adelantar las
labores dentro del plazo estipulado en un cronograma de ejecucién
presentado por el Contratista y aprobado previamente por el
Supervisor designado. 6) El Contratista esta en la obligacion de
realizar todas las actividades tendientes a obtener los permisos
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ambientales. 7) Firmar, conjuntamente con el Supervisor designado
el Acta de Inicio de los trabajos, suspensidn, reiniciacién, de cortes
parciales, recibo definitivo, liquidacion final del Contrato. Para su
validez las actas de suspension, reiniciacion y liquidacion final del
Contrato, requieren de la aprobaciéon de la Directora Ejecutiva
Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca. 8)
Informar toda suspension y reinicio del Contrato a la Compafiia
Aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pélizas. 9)
Presentar informes de corte mensual de obra al Supervisor
delegado.

SUPERVISOR

La Supervision del Contrato estara a cargo de la Coordinadora del
Area Administrativa de la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administraciéon Judicial de Cali — Valle del Cauca y de la Directora
Administrativa de la Oficina de Coordinacion Administrativa de
Buga, quienes en virtud de ello deberan: 1.) Ejercer la Supervisién
conforme lo establecido en el Manual de Contratacion de la
Entidad y la Normatividad Legal Vigente. 2.) Exigir al
CONTRATISTA, el cumplimiento del Contrato y la totalidad de los
requerimientos descritos en Proceso de Seleccibn de Minima
Cuantia No. MC-2019-35 y la propuesta por el presentada 3.)
Coordinar el tramite para el pago del valor del presente Contrato.
4.) Rechazar las obras que se consideren defectuosas o de mala
calidad y ordenar su reemplazo. 5.) Presentar ante EL
CONTRATISTA los reclamos que sean necesarios en relacion con
la prestacion del servicio de la obra contratada. 6.) Ejercer control
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales del
CONTRATISTA. 7.) Suscribir el Acta de Liquidacion del presente
Contrato dentro del término de Ley. 8.) Expedir el respectivo
cumplido a satisfaccion por la obra recibida. 9.) Todas las demas
que surjan de la naturaleza del mismo. PARAGRAFO PRIMERO:
El Director podra reasumir en cualquier momento la Supervision del
Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El Supervisor no podra
modificar las condiciones del Contrato suscrito y cualquier
modificacion, adicibn o prérroga deberan ser autorizadas
expresamente por el ordenador del gasto.

INTERVENTORIA

La Interventoria de la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista a favor de la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI — VALLE
DEL CAUCA, estara a cargo de la persona natural o juridica, a
quien se le adjudique el Proceso de Seleccion de Minima Cuantia
No. MC-2019-36

VALOR DEL
CONTRATO

SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
QUINCE PESOS ($61.940.015.00) M/CTE, incluido IVA 'y A.l.U.

FORMA DE PAGO

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cali
— Valle del Cauca, realizara el pago de la presente contratacion,
por el sistema de precios unitarios, teniendo en cuenta cada una
de las obras realizadas y conforme el PAC que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico asigne a la Entidad, previa
presentacion de los siguientes documentos: 1. La factura o cuenta
de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca el
CONTRATISTA (régimen comun o régimen simplificado) segun el
caso y por cada una de las obras realizadas. 2. Acreditacion del
Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es
decir, Salud, Riesgos Laborales, Pension y Aportes Parafiscales a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio Nacional de Aprendizaje
“SENA”, Articulo 23 Ley 1150 de 2007 (planillas de pago respecto
del personal que se encontr6 ejecutando el Contrato y Certificacion
de encontrarse a paz y salvo por estos conceptos, suscrita por la
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Persona Natural o el Representante Legal de la Persona Juridica
y/o Revisor Fiscal si lo tuviere), y deméas impuestos de Ley. 3. Libro
diario de cada obra o bitacora. 4. Informe de la Ejecucion del
Contrato con la respectiva relacion de los costos de imprevistos y
fotografias de cada obra. 5. Acta de Recibo Final por cada Obra
debidamente suscrita. PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, los
pagos quedaran sujetos a la asignacion de los Recursos que la
Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y de
Crédito Publico, situé a la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca y no podré afectar
el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los
operarios contratados para la realizacion de cada obra.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, efectuara las
retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como son:
RETENCION POR RENTA, RETENCION POR IVA-RETEIVA,
RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, LA
CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA DEL 5% de conformidad
con el Articulo 121 de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley
1106 de 2006. Ley 1421 de 2010 y la Ley 1738 de 2014, articulo 1°
prorroga por (4) afios de vigencia de la Ley 418 de 1997, la
contribucién 0.5% correspondiente a Estampilla (Pro-universidad
nacional y demas universidades estatales de Colombia), creada
mediante la Ley 1697 de diciembre 20 de 2013 y de acuerdo a lo
reglamentado por las Ordenanzas 473 y 474 de 2017, se realizara
el cobro de las Estampillas Departamentales Prounipacifico y Pro
Uceva a la tarifa 0.5% cada una de ellas. PARAGRAFO
TERCERO: EI CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CALI — VALLE DEL CAUCA efectuara los pagos a
través de la cuenta bancaria que para el efecto allegue el
CONTRATISTA.

IMPUTACION
PRESUPUESTAL Y
SUJECION DEL
PAGO A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES

Existe apropiacion presupuestal para atender el presente Contrato
de la siguiente manera: UNIDAD 02, Rubro C-2701-0800-28-0-
2701019-02, Recurso 16 SSF, Concepto “ADQUISICION DE
BIENES Y SERVICIOS” de Mejoramiento y Mantenimiento de
Infraestructura Fisica de la Rama Judicial a Nivel Nacional, que
afecta parcialmente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente a la vigencia fiscal del afio 2019 No. 14119 del 5
de septiembre de 2019, en la suma de ($61.940.015.00). El pago
pactado mediante el presente Contrato queda sujeto al giro del
PAC que efectle la Direccion del Tesoro Nacional a esta Direccién
Ejecutiva Seccional. Ademas el pago o los pagos a que hace
referencia el presente Contrato, estan sujetos a los descuentos y
deducciones de que trata la Ley.

PLAZO

El plazo de ejecucién serd de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del primero (01) de octubre al
catorce (14) de noviembre de 2019, previa aprobacion de la
Garantia Unica por parte del Coordinador del Area Juridica de la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Cali —
Valle del Cauca y la suscripcion del Acta de Inicio de Obra.

GARANTIA UNICA

El CONTRATISTA, garantizara el cumplimiento de las obligaciones
que adquiere por el presente Contrato, mediante la constitucion de
una garantia Unica, a favor de LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI — VALLE
DEL CAUCA - NIT: 805.003.838-9. Dicha garantia deberd amparar
los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por
un valor equivalente al 10% del valor del Contrato. VIGENCIA: Por
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el término de duracion del Contrato, sus adiciones si las hubiere y
cuatro (4) meses mas, valor dentro del cual se considera incluido
las multas y el de la Clausula Penal. b) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por un valor equivalente al 20% del valor total del
Contrato. VIGENCIA: Por el termino de duracion del Contrato, sus
adiciones si las hubiere y tres (3) afios mas. c¢) ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA: Por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del Contrato. VIGENCIA: Por cinco (5)
afos, contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Recibo final de la obra. d) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS
MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (200 SMLMV).
VIGENCIA: Por el término de duracion del Contrato, sus adiciones
si las hubiere y cuatro (4) meses mas. PARAGRAFO PRIMERO:
La constitucion de la garantia no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados.
PARAGRAFO SEGUNDO: Dentro de los términos establecidos en
el presente Contrato, ninguno de los amparos otorgados, expira
por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El
CONTRATISTA mantendr4 vigente hasta la liquidacion del
presente Contrato las garantias a las cuales se refiere esta
clausula y estdn a su cargo el pago de las primas y demas
erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto cada vez que se disminuya o agote por
cualquier motivo. PARAGRAFO TERCERO: El monto de la
garantia se repondra por el CONTRATISTA, cada vez que en
razén de las multas impuestas, el valor asegurado se disminuya o
agote. PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debera
restablecer el valor de la garantia cuando se haya reducido por
razén de las reclamaciones efectuadas por la Entidad contratante.
De igual manera, en cualquier evento en gue se aumente o0
adicione el valor del Contrato o se prorrogue, el CONTRATISTA
ampliara el valor de la garantia otorgada o su vigencia, segun el
caso.

MULTAS

Conforme con lo preceptuado por el inciso 2° del articulo 17 de la
Ley 1150 de 2007, la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial tiene la facultad de imponer las multas que
hayan sido pactadas en el Contrato, con el fin de conminar al
CONTRATISTA a cumplir sus obligaciones. De tal manera que, en
caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales
por parte del CONTRATISTA, se pactan multas equivalentes al uno
por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que el total de las
mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Las
multas seran impuestas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI — VALLE DEL CAUCA,
mediante Resolucién motivada que se notificara al interesado,
conforme con el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demas normas
concordantes.

APLICACION DE
LAS MULTAS Y LA
CLAUSULA PENAL:

El valor de la clausula penal y las multas impuestas, se haran
efectivas directamente por esta Entidad, pudiendo acudir para el
efecto entre otros a los mecanismos de compensacion de las
sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantia, o a cualquier
otro medio para obtener el pago, incluyendo el tramite por
Jurisdiccion Coactiva.

PENAL
PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las
obligaciones emanadas del presente Contrato, EI CONSEJO
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SUPERIOR DE LA JUDICATURA, impondra al CONTRATISTA, sin
perjuicio de las multas a que haya lugar, una sancién equivalente
al diez (10%) del valor del presente Contrato y sus adicionales, si
los hubiere, que se considerara como pago parcial de los perjuicios
que El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA reciba en
dichos casos. Esta suma podra ser tomada de la garantia Unica o
descontada de las cuentas que por cualquier concepto El
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA le adeude al
CONTRATISTA, si esto no fuere posible, se cobrara por
Jurisdiccion Coactiva.

PAGO DE
CONTRIBUCION
DE LOS
CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA O
CONCESION DE
OBRA PUBLICA Y
OTRAS
CONCESIONES

EL CONTRATISTA pagaré: A) El 5% a favor de LA NACION de
conformidad con lo establecido en el articulo 121 de la Ley 418 de
1997, modificada por la Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y la
Ley 1738 de 2014, articulo 1° prorroga por cuatro (4 ) afios la
vigencia de la Ley 418 de 1997 y B) El 0.5% correspondiente a la
contribucién parafiscal, Estampilla “Pro-Universidad Nacional de
Colombia y demas universidades estatales de Colombia”, creada
mediante la Ley 1697 de diciembre 20 de 2013. C) El 0.5%
correspondiente a la contribucion parafiscal, Estampilla “Pro-
Unipacifico, creada mediante la Ley 1685 de noviembre 29 de
2013, y el 0.5% a la contribucioén parafiscal, Estampilla “Pro-Uceva”
creada mediante la Ley 1510 de enero 2012, y retencion por
industria y comercio.

DE LA CESION DEL
CONTRATO:

El CONTRATISTA, no podra sub-contratar o ceder total ni
parcialmente el presente Contrato a persona alguna, natural o
juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento expreso o
escrito de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA, esta
se reserva el derecho de aceptar o no la cesion.

CADUCIDAD,
TERMINACION,
MODIFICACION E
INTERPRETACION
UNILATERALES
POR EL CONSEJO
SUPERIOR:

De conformidad con los articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80
de 1.993, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, al presente
contrato se aplicaran las clausulas excepcionales que las normas
legales establecen como obligatorias.

DE INDEMNIDAD

El CONTRATISTA, se obliga a mantener libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones

Elaboro: Julieta Barrios Gil

Reviso: Fabio Heriberto Molina Arango
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