Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5310647
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/08/2023 9:42:31 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3008 DE 2023
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA.SECTORES 3001 NEIVA - BALSILLAS, PR 0+0000 (NEIVA) - PR 37+0000 (MOTILÓN)/ 4506 NEIVA-CASTILLA, PR 83+0100 - PR 86+0400 (PASO URBANO POR NATAGAIMA LOTE 11
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C.T.A. CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 813006849

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C.T.A. CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS	BANCO AV VILLAS	Ahorros	411834778

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diego Simon Bonilla Fierro* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2023 4:57:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paola Andrea Roa Mora* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2023 10:37:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5310647_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5310647_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 15,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 31/08/2023 3:36:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
doucmneto explicativo garantias definitivo.docx	-	doucmneto explicativo garantias definitivo.docx	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12372734	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	342.333.244,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12295211	Seriedad de la oferta	-	21.476.693,50 COP	-	17 días de tiempo transcurrido *(17/09/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5310647
Proveedor C.T.A. CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G # 73B-90
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección	Ubicación

1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA.SECTORES 3001 NEIVA - BALSILLAS, PR 0+0000 (NEIVA) - PR 37+0000 (MOTILÓN)/ 4506 NEIVA-CASTILLA, PR 83+0100 - PR 86+0400 (PASO URBANO POR NATAGAIMA LOTE 11	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCONTR.5310647

1.1 Lote 11 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
214.766.935,00	183.888.740,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		70111700	MODULO 11	1,00	UN	214.766.935,00	183.888.740,00	214.766.935,00	183.888.740,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos del proceso.pdf	Documentos del proceso.pdf	(detalle)
Documentos contratista.pdf	Documentos contratista.pdf	(detalle)
Antecedentes.pdf	Antecedentes.pdf	(detalle)
CTO 3008 DE 2023 - Minuta LOTE 11 - corregida.pdf	CTO 3008 DE 2023 - Minuta LOTE 11 - corregida.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	183.888.740
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	183.888.740

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011001006	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011001006	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	85223	CDP	Generado	2.643.450.318 COP	2.643.450.318 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP: 2.643.450.318 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 2.643.450.318 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 5/05/2023 6:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
1026923	Presupuestal (CDP)	15/09/2023 12:00 AM	Generado	183.888.740 COP	183.888.740 COP	183.888.740 COP	C-2401-0600-103-0-2401023-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 183.888.740 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 183.888.740 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 21/09/2023 3:33 PM