Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5639542
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 9:17:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	348-2023
Objeto del contrato	COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS RED DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SDT INGENIERIA SAS

Número de documento 900245364

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SDT INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jorge Alberto Ramirez Vanegas* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 3:11:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 3:43:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5639542_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato
	☑% del valor del

	contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(8/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2023 2:53:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13185274	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.840.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	11/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13185291	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	11/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5639542
Proveedor SDT INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRR 33 # 28-126
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CRR 33 # 28-126
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 31 # 31-42/50	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.5639542

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.239.005.468,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26121700	COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS RED DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1,00	UN	2.239.005.468,00	2.239.005.468,00	2.239.005.468,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Planilla de radicacion de propuestas.pdf	1. Planilla de radicacion de propuestas.pdf	(detalle)
2. Hora legal de cierre.pdf	2. Hora legal de cierre.pdf	(detalle)
3. Documentos proponente S3 SIMPLE SMART.pdf	3. Documentos proponente S3 SIMPLE SMART.pdf	(detalle)
4. Documentos proponente CONVIEST.pdf	4. Documentos proponente CONVIEST.pdf	(detalle)
5. Documentos contratista SDT INGENIERIA.pdf	5. Documentos contratista SDT INGENIERIA.pdf	(detalle)
6. Solicitud evaluacion financiera y economica y evaluacion SDT - S3 - CONVEST.pdf	6. Solicitud evaluacion financiera y economica y evaluacion SDT - S3 - CONVEST.pdf	(detalle)

7. Solicitud evaluacion tecnica SDT - S3 - CONVEST.pdf	7. Solicitud evaluacion tecnica SDT - S3 - CONVEST.pdf	(detalle)
8. Requerimiento a subsanar tecnico empresa SDT INGENIERIA.pdf	8. Requerimiento a subsanar tecnico empresa SDT INGENIERIA.pdf	(detalle)
9. Requerimiento a subsanar tecnico empresa CONVIEST.pdf	9. Requerimiento a subsanar tecnico empresa CONVIEST.pdf	(detalle)
10 Requerimiento a subsanar tecnico empresa S3 SMART.pdf	10 Requerimiento a subsanar tecnico empresa S3 SMART.pdf	(detalle)
11. Solicitud evaluacion a requisitos tecnicos enviados a subsanar y evaluacion.pdf	11. Solicitud evaluacion a requisitos tecnicos enviados a subsanar y evaluacion.pdf	(detalle)
12. Solicitud evaluacion requisitos de ponderacion tecnico y evaluacion.pdf	12. Solicitud evaluacion requisitos de ponderacion tecnico y evaluacion.pdf	(detalle)
13. Solicitud evaluacion requisitos de ponderacion financiero y evaluacion.pdf	13. Solicitud evaluacion requisitos de ponderacion financiero y evaluacion.pdf	(detalle)
14. Informe de evaluacion consolidado.pdf	14. Informe de evaluacion consolidado.pdf	(detalle)
15. Informe evaluación final.pdf	15. Informe evaluación final.pdf	(detalle)
16. Resolucion 446.pdf	16. Resolucion 446.pdf	(detalle)
17. Acta de adjudicacion.pdf	17. Acta de adjudicacion.pdf	(detalle)
18. Contrato.pdf	18. Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR JULIAN NIÑO C/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91479575	Guardar y notificar
Supervisor	Ever Ernesto Barrera Va	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91074741	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO	7 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 3:43:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
Supervisor	Ever Ernesto Barrera Vargas	7 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 3:43:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	2.239.005.468
Total	2.239.005.468

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1004	CDP	No validado	500.000.000 COP	491.549.939 COP	00-00-00	Editar
☐	1005	CDP	No validado	1.542.559.496 COP	1.542.559.496 COP	00-00-00	Editar
☐	1006	CDP	No validado	204.896.033 COP	204.896.033 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.247.455.529 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.239.005.468 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1700	Presupuestal (CDP)	-	No validado	491.549.939 COP	491.549.939 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1701	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.542.559.496 COP	1.542.559.496 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1702	Presupuestal (CDP)	-	No validado	204.896.033 COP	204.896.033 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.239.005.468 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.239.005.468 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -