
PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023

SADING GROUP S.A.S

01

2.145.956.742$          



PROPONENTE: SADING GROUP S.A.S 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2
ESPECIFICA 

6.2
GENERAL 6.16

REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
SADING 

GROUP S.A.S

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LA VÍA 4001

BUENAVENTURA-LOBOGUERRERO DEL PR

0800 (SECTOR F8) AL PR 15+000 (SECTOR

CITRONELA), MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

00902 de 

2017
77 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS 

- INVIAS

CONSORCIO 40% 28-oct-2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4.335,66 1.734,26 CUMPLE

2
SADING 

GROUP S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA

DESDE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80

HASTA EL EMPALME CON LA VÍA DE ACCESO

ORIENTAL DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ

MARTÍNEZ EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN

VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)

2013-SS-

20-0030
43 811015

Secretaría de 

Infraestructura Física 

de la Gobernación de 

Antioquia

CONSORCIO 25% 30-dic-2016 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 11.240,03 2.810,01 CUMPLE

3
SADING 

GROUP S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA VÍA

DISTRIBUIDORA PARALELA A LA VÍA

REGIONAL SUR, EN LA JURISDICCIÓN DE LOS

MUNICIPIOS DE ENVIGADO Y SABANETA -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1259 DE 

2018
85 811015

Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá.
CONSORCIO 60% 8-nov-2020 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.442,63 3.865,58 CUMPLE

4

5

6

7

8.409,85

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

TOTAL SMMLV

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.803,283.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE



PROPONENTE: SADING GROUP S.A.S

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE



PROPONENTE: SADING GROUP S.A.S

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
NO CUMPLE 0

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

1,0000000

NOTA 1: NO CUMPLE CON EL FORMATO No 9 TODA VEZ QUE SU OFRECIMIENTO ES DIFERENTE AL REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL 

SENTIDO DE QUE NO ESPECIFICA QUE DENTRO DEL PERSONAL CLAVE SON DOS INGENIEROS RESIDENTES TAL COMO ESTA EN LOS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO Y EL FORMATO PUBLICADO POR LA ENTIDAD.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023

CONSORCIO VIAL ET

02

ELSA TORRES ARENALES

2.145.956.742$          

RT TERRA SAS



PROPONENTE: CONSORCIO VIAL ET 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
ELSA TORRES 

ARENALES

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO CARRETERA 

HONDA - RIO ERMITAÑO, RUTA 4510,

COMPRENDIDO ENTRE EL PR 97+000 Y EL PR

106+400

2071476 26 811015

FONDO 

FINANCIERO DE 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO - 

FONADE

INDIVIDUAL 100% 30-abr-2008 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 625,63 625,63 CUMPLE

2 RT TERRA SAS

INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOGAMOSO -

TASCO PR00+000 AL PR33+000, CON UNA

LONGITUD DE 33 KM, DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ

4054 DE 

2013
1 811015

INSTIRUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 60% 28-feb-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 7.285,19 4.371,11 CUMPLE

3

4

5

6

7

4.996,74

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

TOTAL SMMLV

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.498,37
3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE



PROPONENTE: CONSORCIO VIAL ET

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

03

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL,

AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

128 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE

DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y LA UNIÓN

TEMPORAL URBANAS: OBRAS DE

MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA

MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA

LOCALIDAD DE BOSA.

135 DE 

2016
110 811015

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE BOSA

CONSORCIO 34% 16-mar-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.391,50 813,11 CUMPLE

2

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S SAS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS

DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO

AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS

PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL

INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA

LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD

DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3

226 DE 

2017
118 811015

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE SAN 

CRISTOBAL

CONSORCIO 50% 7-nov-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.610,42 805,21 CUMPLE

3

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S SAS

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL

PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL

TERRITORIO NACIONAL

447 DE 

2016
140 811015

FONDO DE 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA - 

FONDECÚN

CONSORCIO 60% 10-jun-2020 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 9.569,34 5.741,60 CUMPLE

4

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S SAS

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, DE

SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL

INTEGRAL DE LA VÍA

PANORAMA (MEDIACANOA – ANSERMANUEVO –

LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO –

CARTAGO EN LOS

DEPARTAMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA Y

RISARALDA

101051-

005-

2022 

(PAFINVIA

S-

I-088-

2021)

168 811015 FINDETER INDIVIDUAL 100% 23-abr-2023 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.296,80 3.296,80 CUMPLE

5

6

7

10.656,72

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

Literales A y B del Numeral 4.1.  Valor promedio en SMMLV, de los 

contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
2.664,18

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROPONENTE: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

11,0000000

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 90,00%

2 10,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

GESSI ALVERA S.A.S

CONSORCIO GS

04

SESAC S.A.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO GS 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 SESAC S.A

INTERVENTORÍA, MEJORAMIENTO Y

PAVIMENTOS DE LA VÍA BARRANCABERMEJA -

PUERTO WILCHES, SECTOR PUENTE

SOGAMOSO - EL OCHO, DEPARTAMENTO DE

SANTANDER

1903 DE 

2010
15 811015

DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER
INDIVIDUAL 100% 24-feb-2012 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.234,34 1.234,34 CUMPLE

2 SESAC S.A

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS

MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA

CÓDIGO 2302, MIRANDA - RÍO DESBARATADO -

PRADERA - PALMIRA CÓDIGO 3105, MODULO 1

3606 DE 

2008
9 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 

INVIAS

CONSORCIO 45% 11-mar-2012 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 6.565,94 2.954,67 CUMPLE

3 SESAC S.A

INTERVENTORÍA TÉCNICA, PREDIAL, SOCIO-

AMBIENTAL Y LEGAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE

LOS TRAMOS CAPELLANIA - ZIPAQUIRA,

VARIANTE, PORTACHUELO Y OTRAS OBRAS

PERTENECIENTES AL CONTRATO DE

CONCESIÓN No. 0664 DE 1994* DESARROLLO

VIAL DEL NORTE DE BOGOTÁ*

0037 DE 

2006
8 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

CONCESIONES 

INCO

INDIVIDUAL 100% 7-may-2010 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.929,00 4.929,00 CUMPLE

4 SESAC S.A

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN,

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTO DE LA VÍA

VENECIA - CABRERA

SOP -V- 

237 -99 

ADICIONA

L N°1 Y 

ADICIONA

L N°2

58 811015

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y CONCESIONES 

DE CUNDINAMARCA 

ICCU – 

DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA

INDIVIDUAL 100% 1-jun-2001 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 522,57 522,57 CUMPLE

5

6

7

9.640,58

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.410,15
3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO GS

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI

05

SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

SEG 

GEOTECNIA Y 

CONTROL DE 

CALIDAD SAS

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS

COVEÑAS-SABANETA RUTA 90SC02 EN EL

DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SABANETA -

MOMIL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

1587

DE 2016
129 811015 INVIAS CONSORCIO 70% 16-oct-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.661,19 1.862,83 CUMPLE

2

SEG 

GEOTECNIA Y 

CONTROL DE 

CALIDAD SAS

INTERVENTORÍA PARA LA CONTINUACIÓN DE

LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO,

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN

SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA

TRONCAL DEL MAGDALENA,

TRAMO PUERTO ARAUJO – SAN ALBERTO EN

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

1188-18 132 811015 INVIAS CONSORCIO 20% 31-ene-2022 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10.945,90 2.189,18 CUMPLE

3

PEYCO, 

PROYECTOS, 

ESTUDIOS Y 

CONSTRUCCIO

NES SAS

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS

GARZÓN - RIO LORO - NEIVA, RUTA 45 TRAMO

4505 Y CANDELARIA - LABERINTO, SECTOR LA

PLATA - LABERINTO, RUTA 24 TRAMO 2402,

DEPARTAMENTO DEL HUILA, MÓDULO 4.

2585 DE 

2012
107 811015 INVIAS CONSORCIO 50% 12-sep-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7.510,70 3.755,35 CUMPLE

4

5

6

7

7.807,36

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.602,45
3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

11,0000000

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

ECOSENDA SAS

CONSORCIO ECOS

06

ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO ECOS 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2
ESPECIFICA 

6.2

GENERAL 

6.16

REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

ESTRUCTURA

DOR 

COLOMBIA 

SAS

DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR.

MÓDULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL

CORREDOR TUMACO – PASTO - MOCOA

481 DEL 

2010
3 811015 INVIAS CONSORCIO 15% 31-mar-2016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 38.889,26 5.833,39 CUMPLE

2

ESTRUCTURA

DOR 

COLOMBIA 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA VÍA

DISTRIBUIDORA PARALELA A LA VÍA

REGIONAL SUR, EN LA JURISDICCIÓN DE LOS

MUNICIPIOS DE ENVIGADO Y SABANETA -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1259 DE 

2018
41 811015

AREA 

METROPOLITANA 

VALLE DE ABURRÁ

CONSORCIO 40% 8-nov-2020 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.442,63 2.577,05 CUMPLE

3
ECOSENDA 

SAS

INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIPACOQUE - EL

ESPINO CON UNA LONGITUD DE 31 KM.

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

4147 DE 

2013
13 811015 INVIAS CONSORCIO 30% 31-dic-2016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 5.297,67 1.589,30 CUMPLE

4
ECOSENDA 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN

SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

CARRETERA DE LA SOBERANÍA TRAMO LA

LEJÍA – SARAVENA RUTA 66 TRAMO 04

1228 DE 

2017
21 811015 INVIAS CONSORCIO 10% 7-dic-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.275,03 127,50 CUMPLE

5

6

7

10.127,25

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical

o demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.531,81

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de

actividades de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 

Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO ECOS

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 34,00%

2 33,00%

3 33,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

CONSORCIO GENESIS

07

INGENIERIA CONSULTORA Y PLANEACIÓN S.A

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO GENESIS 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

INGENIERIA 

CONSULTORA 

Y PLANEACIÓN 

S.A

Interventoría para construcción del parque

intercambiador vial neomundo y obras

complementarias en el municipio de Bucaramanga,

Santander.

710 DEL 

2010
162 811015

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 
CONSORCIO 15% 13-ene-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.426,77 814,02 CUMPLE

2

INGENIERIA 

CONSULTORA 

Y PLANEACIÓN 

S.A

Interventoría Administrativa, Técnica y Financiera,

para el proyecto: construcción del puente peatonal,

pavimentación y repavimentación (concreto y asfalto)

de calles y carreras del casco urbano del municipio de

Madrid.

011-2005 93 811015
MUNICIPIO DE 

MADRID
CONSORCIO 30% 10-mar-2006 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 97,08 29,12 CUMPLE

3

INGENIERIA 

CONSULTORA 

Y PLANEACIÓN 

S.A

Interventoría técnica, administrativa, financiera y

ambiental para el mejoramiento, mantenimiento y

conservación de vías para conectividad regional,

financiados con recursos de la enajenación de Isagen

en el departamento de Caldas, vía puente

Hierro - Norcasia.

0982 DE 

2018
281 811015 INVIAS CONSORCIO 60% 8-sep-2019 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 868,60 521,16 CUMPLE

4

GPM 

PROYECTOS 

DE INGENIERIA 

SAS

Interventoría técnica, administrativa y financiera para

la pavimentación de vías

comuna 6, 7, 13, 14 y 22 del municipio de Santiago de 

Cali - Grupo 1

4151,0,26,

1,970 DE 

2016

48 811015

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTUR

A CALI

CONSORCIO 50% 20-jul-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 182,58 91,29 CUMPLE

5

GPM 

PROYECTOS 

DE INGENIERIA 

SAS

Interventoría técnica, administrativa y financiera para

la pavimentación de vías comuna 13 del Municipio de

Santiago de Cali. Grupo 5

4151.0.26.

1.974 DE 

2016

50 811015

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTUR

A CALI

CONSORCIO 50% 13-oct-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 224,90 112,45 CUMPLE

6

GPM 

PROYECTOS 

DE INGENIERIA 

SAS

Interventoría técnica, administrativa y financiera para

la pavimentación (mantenimiento) de vías comuna 8 y

11  del Municipio de Santiago de Cali. Grupo 7

4151.0.26.

1.976 DE 

2016

49 811015

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTUR

A CALI

CONSORCIO 50% 14-ago-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 151,72 75,86 CUMPLE

7

SAITEC S.A 

SUCURSAL EN 

COLOMBIA

Consultoría y asistencia técnicas a la direccIón de las

obras de construcción del corredor del Cadagua

tramo Arbuio-Sodupe y desdoblamiento Padura-

Aranguren (Interventoría/supervisión)

008/2005 28 811015

BIZKAIKO

HEGOALDEKO

AKZESIBILITATE

A SA (INTERBIAK

SA)

INDIVIDUAL 100% 14-mar-2008 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 17.822,00 17.822,00 CUMPLE

19.465,90

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:
NOTA 1: DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA EN LA SUBSANACIÓN SE VALIDA EL CONTRATO DE ORDEN No 2. NO OBSTANTE, DICHO CONTRATO NO ES TENIDO EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE NI PARA DEFINIR EL PROMEDIO DE

LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL LITERAL A. DEL NUMERAL 4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

3.239,46
3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO GENESIS

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROPONENTE: CONSORCIO GENESIS

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

11,0000000

NOTA 1: DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA COMO ACLARACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SOBRE APARECER EN 

EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS, LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO FRENTE AL TEMA Y EL 

CONCEPTO C ‒ 096 de 2023 EMITIDO POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE), NO SE 

REALIZA EL DESCUENTO DE 1 PUNTO.

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

ACINCO INGENIERIA S.A.S. - BIC

08

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: ACINCO INGENIERIA S.A.S. - BIC 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2
ESPECIFICA 

6.2

GENERAL 

6.16

REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

ACINCO 

INGENIERIA 

S.A.S. - BIC

Interventoría técnica, administrativa, financiera,

social, ambiental y de sistema de seguridad y

salud en el trabajo- SG-SST, del contrato de obra

que se derive de la licitación o la que haga sus

veces, que refiere a contratar por precios unitarios

fijos sin formula de reajuste, el diagnostico,

mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura

vial local y espacio público de la localidad de

Chapinero en Bogotá.

115 DE 

2016
400 811015

ALCALDÍA LOCAL 

DE CHAPINERO – 

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL CHAPINERO

CONSORCIO 70% 9-oct-2017 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 700,67 490,47 CUMPLE

2

ACINCO 

INGENIERIA 

S.A.S. - BIC

Interventoría técnica, administrativa, financiera,

legal, social y ambiental para la conservación de

la infraestructura del sistema integrado de

transporte público: troncales del sistema

Transmilenio y ruta auxiliares, alimentadoras,

complementarias y especiales: GRUPO 2 -

Troncal Calle 80, comprendida entre el rio Bogotá

y los Héroes y rutas auxiliares, alimentadoras,

complementarias y especiales. Localidad de

Engativá y Barrios Unidos en Bogotá D.C.

077 DE 

2012
397 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 70% 16-oct-2014 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.291,22 1.603,85 CUMPLE

3

ACINCO 

INGENIERIA 

S.A.S. - BIC

Supervisión para la construcción de dos tramos

de corredor para el Sistema Integrado de

transporte masivo, Metroplùs del Valle de Aburra.

Lote 1: Calle 30 entre Carrera 70 y 87 y Lote 2:

Carrera 45 entre Calle 67 y 86, incluye la

adecuación de las Carreras 44 y 46 entre Calles

67 y 93.

86 DE 

2006
35 811015 METROPLUS S.A. INDIVIDUAL 100% 15-abr-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.524,22 6.524,22 CUMPLE

4

ACINCO 

INGENIERIA 

S.A.S. - BIC

Interventoría para el mantenimiento de la

carretera Coveñas - Toluviejo - María la Baja y

Sincelejo - Toluviejo.

0405-2000 7 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS  

- INVIAS

INDIVIDUAL 100% 31-may-2001 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 502,09 502,09 CUMPLE

5

6

7

9.120,63

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical

o demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.280,16

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de

actividades de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 

Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: ACINCO INGENIERIA S.A.S. - BIC

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROPONENTE: ACINCO INGENIERIA S.A.S. - BIC

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

11,0000000

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 99,00%

2 1,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

ORIS INGENIERIA SAS SOCIEDAD

DE BENEFICIO E INTERÉS - BIC

CONSORCIO KO INTERMETRO

09

KALPA INGENIERIA SAS

SOCIEDAD DE BENEFICIO E

INTERES COLECTIVO - BIC

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO KO INTERMETRO 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

KALPA 

INGENIERIA 

SAS

SOCIEDAD DE 

BENEFICIO E

INTERES 

COLECTIVO - 

BIC

INTERVENTORÍA A OBRA Y DISEÑOS -

ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDAS POR

FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS

PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE

EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL,

INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO

BÁSICO Y AGUA POTABLE Y PROYECTOS

ESPECIALES

2160382 256 811015 FONADE CONSORCIO 45% 30-nov-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.506,44 1.127,90 CUMPLE

2

KALPA 

INGENIERIA 

SAS

SOCIEDAD DE 

BENEFICIO E

INTERES 

COLECTIVO - 

BIC

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,

FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

EN EL TERRITORIO NACIONAL DEPARTAMENTO

DE CÓRDOBA, SUCRE, BOLÍVAR Y MAGDALENA

702 DE 

2015
255 811015

FONDO DE

DESARROLLO DE

PROYECTOS DE

CUNDINAMARCA

FONDECUN

CONSORCIO 50% 31-ago-2018 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.620,19 1.810,10 CUMPLE

3

4

5

6

7

2.937,99

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:
NOTA 1: SE ACLARA QUE POR LA ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1, LA INFORMACIÓN DEL VALOR APORTADO SE HA TOMADO DE LO EJECUTADO EN LAS ACTAS 1236, 1242, 1245, 1266, 1267, 1276, 1286, 1333, 1320 Y 1690 DEL DOCUMENTO DE

CERTIFICACIÓN APORTADO.

NOTA 2: SE ACLARA QUE POR LA ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2, LA INFORMACIÓN DEL VALOR APORTADO SE HA TOMADO DE LO EJECUTADO EN LOS CONTRATOS DERIVADOS 89-2016, 466-2016, 477-2016, 742-2015, 743-2015, 753-2015, 754-

2015 Y 845-2015, TODA VEZ QUE DICHOS CONTRATOS SON LOS QUE DE LA INFORMACIÓN APORTADA SE CONSIDERA CUMPLEN CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO Y SOBRE LOS CUALES ADEMÁS SE APORTÓ ACTA DE TERMINACIÓN DE TAL FORMA QUE

FUE POSIBLE ESTABLECER SU FECHA DE TERMINACIÓN Y POR TANTO LOS SMMLV DE CADA UNO SEGÚN LO CONDICIONADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

1.469,00
3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO KO INTERMETRO

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROPONENTE: CONSORCIO KO INTERMETRO

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

11,0000000

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 70,00%

2 30,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023

CONSORCIO INTERVENTOR CC

10

CEMOSA COLOMBIA

2.145.956.742$          

CEMOSA 1972 SAS



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTOR CC 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
CEMOSA 

COLOMBIA

Contrato de control y vigilancia de las obras de

claves: 32-BU-3110; 32-BU-3820; 32-BU-3830; 33-

BU-3120; 33-BU-3190; 33-BU-3660; 33-BU-3730; 33-

BU-3760; 34-BU-3870; 35-BU-3780; 37-BU-2640.

Expediente: 30,232/04-2

N/A 128 811015

MINISTERIO DE 

FOMENTO. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

CARRETERAS

UNIÓN TEMPORAL 50% 24-oct-2008 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.035,06 1.517,53 CUMPLE

2
CEMOSA 1972 

SAS

Consultoría y asistencia para el control y vigilancia

de las obras: Acceso al Puerto de Málaga. 2ª fase.

MA-22. tramo: MA-21 - Central Térmica. Provincia

de Málaga. Expediente: 30.324/05-6; clave: 45-MA-

4080

N/A 12 811015

MINISTERIO DE 

FOMENTO. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

CARRETERAS

INDIVIDUAL 100% 21-dic-2009 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.700,02 4.700,02 CUMPLE

3
CEMOSA 

COLOMBIA

Control y vigilancia durante la ejecución de las

obras: 31-BU-4240; 32-BU-3720; 32-BU-4210; 32-

BU-4220; 32-BU-4320; 33-BU-4170; 33-BU-4270; 33-

BU-4340; 34-BU-4330; 35-BU-3770 Y 39-BU-4010.

Expte: 30.264/08-2. Clave: A1G-595/08

N/A 166 811015

MINISTERIO DE 

FOMENTO. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

CARRETERAS

UNIÓN TEMPORAL 50% 31-ene-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4.160,20 2.080,10 CUMPLE

4
CEMOSA 

COLOMBIA

Servicios de inspección para el Diseño y

Construcción para la Rehabilitación y ensanche de

carretera Las Villas-Las Tablas en la provincia de

los Santos, Panamá.

Contrato No.  AL-1-158-11

N/A 165 811015

MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS 

DE PANAMÁ

INDIVIDUAL 100% 15-abr-2014 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 2.208,55 2.208,55 NO CUMPLE

5
CEMOSA 

COLOMBIA

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO (DISEÑO)

"MEJORA PUNTUAL DE TRAZADO EN EL P.K 7

DE LA CARRETERA A-7300 ENTRE CUEVAS

BAJAS Y CUEVAS DE SAN MARCOS"

N/A 27 811015

AGENCIA DE OBRA 

PUBLICA DE LA 

JUNTA DE 

ANDALUCIA

INDIVIDUAL 100% 30-sep-2009 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 344,52 344,52 NO CUMPLE

6

7

8.297,65

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

TOTAL SMMLV

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.765,88
3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

NOTA 1: CONFORME CONCEPTO JURÍDICO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO DE QUE LAS AGRUPACIONES DE EMPRESAS Y CONCRETAMENTE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN ESPAÑA TIENEN LAS CONDICIONES DE CONSORCIO EN COLOMBIA Y SE CONSIDERARÍAN

COMO TAL, SE PROCEDE A EVALUAR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO G DE LITERAL G, NUMERAL 10.1.2,RESPECTO A LOS CONSORCIOS. EN DICHO MARCO, LOS CONTRATOS 1 Y 3 SE VALIDAN CONFORME LA INFORMACIÓN APORTADA ORIGINALMENTE.

NOTA 2: UNA VEZ REVISADA LA SUBSANACIÓN APORTADA POR EL PROPONENTE, LA ENTIDAD RATIFICA QUE EL CONTRATO DE ORDEN 4 NO ES VALIDO TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN ESTABLECIDA EN EL GLOSARIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN SUS

NUMERALES 2.14 Y 2.15 REFERIDOS A CARRETERAS O VÍAS PRIMARIAS-SECUNDARIAS O VÍAS DE PRIMER-SEGUNDO ORDEN, EN LOS CUALES SE ESTABLECE QUE: "PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE HAYAN CONSTRUIDO FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL,

SE CONSIDERAN CARRETERAS O VÍAS PRIMARIAS (SECUNDARIAS) AQUELLAS QUE SEAN CERTIFICADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS VÁLIDOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA DEMOSTRACIÓN

DE LA EXPERIENCIA, DONDE SE INDIQUE QUE EL ANCHO DE CALZADA ES MAYOR O IGUAL A SIETE (7.0) METROS, O QUE SE ACREDITEN TRES (3) O MÁS CARRILES VEHICULARES POR CALZADA .". LO ANTERIOR DADO QUE EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA SE VERIFICA QUE LAS

VÍAS INTERVENIDAS TIENEN UNA SECCIÓN DE "DOS CARRILES DE 3,35 CADA UNO"

NOTA 3: UNA VEZ REVISADA LA SUBSANACIÓN APORTADA POR EL PROPONENTE, LA ENTIDAD RATIFICA QUE EL CONTRATO DE ORDEN 5 NO CUMPLE TODA VEZ QUE HACE REFERENCIA A UN PROYECTO DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS. LO ANTERIOR INCUMPLE LO

ESTABLECIDO EN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REGULADA EN EL NUMERAL 10.1.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE ESTABLECE QUE: " POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR QUE SE HAYAN

REALIZADO ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE VÍAS." ES DECIR, QUE LOS CONTRATOS CON LOS QUE SE PRETENDA ACREDITAR LA EXP. ESPECIFICA DEBEN SER CONTRATOS DE OBRA

VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL 6.2.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTOR CC

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

INGENIERÍA Y ESTUDIOS S.A.S.

CONSORCIO METROVIAL GI.

11

GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO METROVIAL GI. 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
CONSORCIO 

METROVIAL GI.

Interventoría técnica, administrativa, financiera,

jurídica y contable para la elaboración de estudios y

diseños para la pavimentación y/o rehabilitación de

vías contempladas en los grupos 1, 2 y 3 del

Departamento del Cauca. Grupo 1: Interventoría

para la elaboración de Estudios y diseños para

Rehabilitación de la vía: 25CC26 Vulla Rica - Caloto.

L=16,54Km, municipios de Villa Rica, Caloto y

Santander de Quilichao.

813-2019

81(GEO

ZAM)

46 (IYE)

811015
Departamento del 

Cauca
CONSORCIO 100% 26-sep-2019 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 120,61 120,61 NO CUMPLE

2

INGENIERÍA Y 

ESTUDIOS 

S.A.S.

Asesoría e interventoría técnica, administrativa,

legal, financiera y ambiental al contrato de

construcción plan de obras 2013-2015 Grupo 1:

Intersección UTP - Canaan; Integración peatonal

centro tradicional comuna oriente y generación de

espacio público; Calle 8 norte - calle 8 sur; Calle 9

norte; Segundo carril mixto avenida 30 de agosto;

Conexión dorado - Poblado; Intersección bavaria.

1826 DE 

2015
271 811015 Alcaldía de Pereira CONSORCIO 65% 24-oct-2016 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.906,34 2.539,12 CUMPLE

3

INGENIERÍA Y 

ESTUDIOS 

S.A.S.

Interventoría de las obras de pavimentación de la

carretera Pereira - Alcalá (18,35km).
762-87 15 811015 INVIAS INDIVIDUAL 100% 22-jun-1994 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 2.463,60 2.463,60 CUMPLE

4

INGENIERÍA Y 

ESTUDIOS 

S.A.S.

Interventoría de la conservación de las carreteras

Armenia - Pereira y Pereira - Manizales.
745-80 18 811015

Ministerio de obras 

públicas y transporte
INDIVIDUAL 100% 30-mar-1985 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.031,02 4.031,02 CUMPLE

5

6

7

9.033,74

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES:
NOTA 1: EL CONTRATO DE ORDEN 1 NO ES VALIDADO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, TODA VEZ QUE HACE REFERENCIA A UN PROYECTO UNICAMENTE DE INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LO ANTERIOR INCUMPLE LO

ESTABLECIDO EN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REGULADA EN EL NUMERAL 10.1.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE ESTABLECE QUE: "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de interventoría para el

diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías."  ES DECIR, QUE LOS CONTRATOS CON LOS QUE SE PRETENDA ACREDITAR LA EXP. ESPECIFICA DEBEN SER CONTRATOS DE OBRA VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL 6.2.

NOTA 2: NO SE DA CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 10.1.1 EN LO ATINENTE A LA EXIGENCIA DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 3: NO SE DA CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 10.1.2 LITERAL D PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOTA 4: Dado que el proponente no se pronunció en el término estipulado para subsanar y/o aclarar, es RECHAZADO dando cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones definitivo en el literal d, numeral 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, que reza: "Cuando al Proponente se le haya requerido con

el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos

establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones."

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO METROVIAL GI.

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 10,00%

2 90,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S

CONSORCIO CTO

12

INP SERVICIOS S.A.S

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO CTO 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2
ESPECIFICA 

6.2
GENERAL 6.16

REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

INGENIERÍA 

DE 

PROYECTOS 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA

CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON

RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN

EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,

MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSÉ Y

OCAMONTE.

0946 DE 

2018
355 811015 INVIAS INDIVIDUAL 100% 5-oct-2021 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 896,85 896,85 CUMPLE

2

INGENIERÍA 

DE 

PROYECTOS 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL

INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP

GRUPO 5: TRONCAL EJE AMBIENTAL - CALLE

13 (LOCALIDADES SANTAFÉ, CANDELARIA,

MÁRTIRES Y ANTONIO NARIÑO).

1716 DE 

2014
220 811015

INSTITUTO DE

DESARROLLO

URBANO - IDU

CONSORCIO 65% 16-ago-2015 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 1.135,81 738,28 CUMPLE

3

INGENIERÍA 

DE 

PROYECTOS 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y

EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR

TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100

ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE

PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

MC-IT-01-

11
38 811015 METRO CALI S.A INDIVIDUAL 100% 16-jun-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.968,61 2.968,61 CUMPLE

4

INGENIERÍA 

DE 

PROYECTOS 

S.A.S

INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA

BUENAVENTURA - BUGA DEL CORREDOR VIAL

DEL PACÍFICO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO

RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO

Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO )

RUTA 40 TRAMO 4001.

1948 de 

2004
109 811015 INVIAS CONSORCIO 50% 28-abr-2010 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10.895,16 5.447,58 CUMPLE

5

6

7

10.051,32

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.512,83
3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de

actividades de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO CTO

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROPONENTE: CONSORCIO CTO

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

11,0000000

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 80,00%

2 20,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

MARÍA CATALINA OCHOA ÁLVAREZ

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023

CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

13

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

CONSORCIO 

CARRILES 

MIXTOS 

915.104.9.02.20

23

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y

CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL

INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 50A CON

CALLES 36 Y 37B, SECTOR INDUAMÉRICA

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA.

CM. 811 

DE 2019

114 C

11 M

811015

ÁREA 

METROPOLITANA 

DEL VALLE DE 

ABURRÁ

CONSORCIO 100% 31-jul-2021 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.751,58 5.751,58 CUMPLE

2

CONSORCIO 

CARRILES 

MIXTOS 

915.104.9.02.20

23

INTERVENTORÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS.

460000885

07 DE 

2020

120 C

15 M

811015

DISTRITO ESPECIAL 

DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN / 

MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

CONSORCIO 100% 31-dic-2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 6.089,79 6.089,79 CUMPLE

3

CAMILO 

ANDRÉS 

ÁNGEL 

SALDARRIAGA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA

SAN PEDRO DE URABÁ - EL TRES

2009-CC-

20-065
51 811015

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA - 

GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA

CONSORCIO 60% 30-ago-2011 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.179,10 1.907,46 CUMPLE

4

MARÍA 

CATALINA 

OCHOA 

ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE

LA AVENIDA LAS VEGAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE

SABANETA.

931 DE 22 

DE JULIO 

DE 2010

1 811015
MUNICIPIO DE 

SABANETA
CONSORCIO 60% 16-sep-2012 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.507,86 1.504,72 CUMPLE

5

6

7

15.253,55

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
3.813,39



PROPONENTE: CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD NO CUMPLE 0

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

10,0000000

NOTA: EL PROPONENTE NO ADJUNTÓ EN LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA EL FORMATO No 12 CORRESPONDIENTE AL

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD.

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO AC 2023

AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

14

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO AC 2023 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

AIRTIFICIAL CW 

INFRAESTRUC

TURES 

COLOMBIA 

S.A.S.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS:

DUPLICACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO A

LA DÁRSENA DE ESCOMBRERAS. CN-343 (CT-

34) CARTAGENA - ALUMBRES - ESCOMBRERAS,

PROVINCIA DE MURCIA.

47-MU-

5820
49 811015

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

CARRETERAS / 

MINISTERIO DE 

FOMENTO

INDIVIDUAL 100% 19-jun-2009 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 5.140,03 5.104,03 CUMPLE

2

AIRTIFICIAL CW 

INFRAESTRUC

TURES 

COLOMBIA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE

SERVICIOS PÚBLICOS, ESPACIO PÚBLICO, LA

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA

IDENTIFICADA ASÍ: MG-20 INTERSECCIÓN

AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CARRERA 1A,

QUE FORMA PARTE DEL PLAN MEGAOBRAS

APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE

2008.

415.0.26.5

82 DE 

2014

153 811015

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y VALORIZACIÓN / 

ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI

CONSORCIO 35% 20-dic-2016 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.184,44 1.114,55 CUMPLE

3

COMPAÑÍA DE 

PROYECTOS 

TÉCNICOS CPT 

S.A.

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, JURÍDICA,

FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL

CONTRATO” CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS

OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO

PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A

MONTO AGOTABLE”.

246 DE 

2018
191 811015

ALCALDÍA LOCAL 

DE USAQUÉN
INDIVIDUAL 100% 13-nov-2020 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.153,78 2.153,78 CUMPLE

4

COMPAÑÍA DE 

PROYECTOS 

TÉCNICOS CPT 

S.A.

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA

AVENIDA CUNDINAMARCA VÍA PERIMETRAL DE

LA SABANA DE BOGOTÁ, SECTOR

COMPRENDIDO ENTRE CANOAS Y EL RÍO

BOGOTÁ.

3324 DE 

2006
72 811015 INVIAS CONSORCIO 20% 31-oct-2009 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 5.297,65 1.059,53 CUMPLE

5

6

7

9.431,89

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1: ANALIZADA LA RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN LA ENTIDAD ENCUENTRA VALIDO LO ARGUMENTADO, POR LO CUAL ES TENIDO EN CUENTA EL CONTRATO DE ORDEN No 3 PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN

APORTADA ORIGINALMENTE EN LA PROPUESTA.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.357,97



PROPONENTE: CONSORCIO AC 2023

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CPS - INGEOCIM

GEOTÉCNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO CPS - INGEOCIM 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

GEOTÉCNIA Y 

CIMIENTOS 

INGEOCIM 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE, DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA,

QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP - GRUPO 4

(TRONCAL CALLE 26 LOCALIDADES DE

FONTIBÓN Y PUENTE ARANDA ) EN BOGOTÁ

D.C.

1704 DE 

2014
69 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 50% 3-nov-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.461,46 730,73 CUMPLE

2

GEOTÉCNIA Y 

CIMIENTOS 

INGEOCIM 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA

FINANCIERA LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA

LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMA

TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES

ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y

ESPECIALES: LOCALIDADES DE SANTA FE, SAN

CRISTÓBAL, LA CANDELARIA Y RAFAEL URIBE

URIBE EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 7.

078 DE 

2012
76 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 50% 12-may-2014 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.889,24 944,62 CUMPLE

3

GEOTÉCNIA Y 

CIMIENTOS 

INGEOCIM 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN, CORREDOR

VERDE Y AVENIDA DEL RÍO MAGDALENA DESDE

ISAPE HASTA LA ISLA DE LA LOMA EN EL

DISTRITO DE BARRANQUILLA - UNIDAD

FUNCIONAL 1.

EDU-0250-

2016
87 811015

EMPRESA DE 

DESARROLLO 

URBANO DE 

BARRANQUILLA Y 

LA REGIÓN CARIBE - 

EDUBAR S.A.

CONSORCIO 33% 10-dic-2018 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.294,40 1.747,15 CUMPLE

4

GEOTÉCNIA Y 

CIMIENTOS 

INGEOCIM 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE

LA CARRETERA PALERMO - SALAMINA, SECTOR

PALERMO - SITIO NUEVO - REMOLINO

GUAIMARO, CÓDIGO 2702, EN EL

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

3795 DE 

2013
100 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS
CONSORCIO 30% 10-dic-2019 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 17.815,96 5.344,79 CUMPLE

5

CPS 

INFRAESTRUC

TURAS 

COLOMBIA 

S.A.S.

APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA RONDA

NORTE DE VALENCIA, TRAMO BENIMAMET -

CIUDAD FALLERA Y MODIFICADO No 1

(EXPEDIENTE 2003/09/94)

S.N. 9 811015

CONSELLERÍA DE 

INFRAESTRUCTURA

S, TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE

INDIVIDUAL 100% 23-jun-2011 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.949,70 4.949,70 CUMPLE

6

7

13.716,99

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.743,40

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO CPS - INGEOCIM

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 95,00%

2 5,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

VELNEC INGENIERÍA S.A.S. BIC

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO VELNEC

VELNEC S.A.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

16



PROPONENTE: CONSORCIO VELNEC 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 VELNEC S.A.

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA

AVENIDA CUNDINAMARCA VÍA PERIMETRAL DE

LA SABANA DE BOGOTÁ SECTOR

COMPRENDIDO ENTRE CANOAS Y EL RÍO

BOGOTÁ.

3324 de 

2006
3 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS
CONSORCIO 51% 31-oct-2009 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 5.297,65 2.701,80 CUMPLE

2 VELNEC S.A.

EL INTERVENTOR SE COMPROMETE PARA CON

EL IDU , A REALIZAR A MONTO AGOTABLE, POR

CUOTA DE PARTICIPACIÓN MENSUAL, LA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL DIAGNOSTICO Y

MANTENIMIENTO DE VÍAS, ZONA SUR, A

TRAVÉS DE PROGRAMA BRIGADA DE

REACCIÓN VIAL, EN BOGOTÁ D.C.

042 de 

2007
7 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

INDIVIDUAL 100% 10-feb-2009 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 1.939,95 1.939,95 CUMPLE

3 VELNEC S.A.

INTERVENTORÍA (SUPERVISIÓN) TÉCNICA,

OPERATIVA Y FINANCIERA EN LA ETAPA DE

CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN 0113 DE 1997 CARRETERAS

ARMENIA - PEREIRA - MANIZALES.

110 de 

2003
18 811015

AGENCIA NACIONAL 

DE 

INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO 25% 17-sep-2005 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 6.194,48 1.548,62 CUMPLE

4 VELNEC S.A.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA DEL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

PINTURA ACRÍLICA DE TRÁFICO Y/O BASE

SOLVENTE, PINTURA EN DOS COMPONENTES,

RESINA TERMOPLÁSTICA Y OTROS ELEMENTOS

DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA LA RED

VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

180 DEL 

11 DE 

DICIEMBR

E DE 2006

92 811015

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE 

BOGOTÁ

CONSORCIO 75% 4-abr-2008 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.647,18 1.235,39 CUMPLE

5 VELNEC S.A.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE

LA MOVILIDAD SOGAMOSOS, CON UNA

LONGITUD DE 6 KM. DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ.

4106 de 

2013
164 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS
CONSORCIO 80% 9-dic-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7.715,90 6.172,72 CUMPLE

6

7

13.598,48

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.719,70



PROPONENTE: CONSORCIO VELNEC

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

PROYECTOS URBANOS & CONSTRUCCIONES DEL CARIBE 

S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO ICEPUC-CALI-23

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

INGENIEROS 

CIVILES 

ESPECIALISTA

S S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA

SEGUNDA CALZADA DE LA AVENIDA

CIRCUNVALAR, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE

LA CALLE 51B Y LA CORDIALIDAD EN LA CIUDAD

DE BARRANQUILLA.

VAL-INT-

07-009
10 811015

EMPRESA DE 

DESARROLLO 

URBANO DE 

BARRANQUILLA Y 

LA REGIÓN CARIBE

INDIVIDUAL 100% 6-jul-2009 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.668,38 1.668,38 CUMPLE

2

INGENIEROS 

CIVILES 

ESPECIALISTA

S S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN

DE LA CARRERA 51B ENTRE LA CALLE 87 Y LA

AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL DISTRITO DE

BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL

PROGRAMA DE OBRAS POR VALORIZACIÓN

POR BENEFICIO GENERAL 2012.

0112-2013-

000016
31 811015

DISTRITO 

ESPECIAL, 

INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA

CONSORCIO 50% 30-jun-2014 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.784,95 892,48 CUMPLE

3

INGENIEROS 

CIVILES 

ESPECIALISTA

S S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

DE LA CONCESIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y/O

REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA

Y TERCIARIA, SU OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO EN UNA LONGITUD DE 88.5 KM

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

018 DEL 

29-12-

2000

39 811015
GOBERNACIÓN DE 

LA GUAJIRA
CONSORCIO 50% 30-jun-2016 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 16.948,50 8.474,25 CUMPLE

4

INGENIEROS 

CIVILES 

ESPECIALISTA

S S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VÍA LA

CORDIALIDAD ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y

LA CARRERA 23 Y AMPLIACIÓN Y

MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE I).

ADI 

0359/2018
55 811015

AGENCIA DISTRITAL 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

- ADI

CONSORCIO 50% 16-mar-2021 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 3.759,28 1.879,64 CUMPLE

5

PROYECTOS 

URBANOS & 

CONSTRUCCIO

NES DEL 

CARIBE S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA

QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA

FDLUSA-LP-002-2020, LA CUAL TIENE POR

OBJETO “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE LA

LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTA D.C.

FDLUSA-

CTO-379-

2020

59 811015
ALCALDÍA LOCAL 

DE USAQUÉN
CONSORCIO 50% 30-ago-2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 615,82 307,91 CUMPLE

6

7

13.222,66

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

NOTA 1: REVISADA LA RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRA VÁLIDO LO ARGUMENTADO, POR LO CUAL, EL CONTRATO DE ORDEN No 5 ES TENIDO EN CUENTA PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONFORME A LA

DOCUMENTACIÓN APORTADA ORIGINALMENTE EN LA PROPUESTA.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.644,53

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO ICEPUC-CALI-23

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO ICEPUC-CALI-23

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 70,00%

2 30,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORÍAS S.A.S. INESAS 

S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO PI VIAL

PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S. - PI S.A.S.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO PI VIAL 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

PROYECTOS E 

INTERVENTORÍ

AS S.A.S. - PI 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL

SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA

CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO,

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS

DE RÍO BLANCO-EL LIMÓN-CHAPARRAL,

CHICORAL-SAN FRANCISCO, MELGAR -

CARMEN DE APICALÁ, PURIFICACIÓN - PRADO,

SAN JERÓNIMO - CASABLANCA, SANTA ISABEL -

JUNÍN - LA SIERRITA, GUAMO - RINCÓN SANTO -

LA CHAMBA".

1228 DE 

2010
74 811015

GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA
CONSORCIO 30% 20-ene-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.180,70 1.254,21 CUMPLE

2

PROYECTOS E 

INTERVENTORI

AS S.A.S. - PI 

S.A.S.

EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA, APRECIO GLOBAL FIJO, PARA

LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL Y

REHABILITACIÓN DE VÍAS EN PAVIMENTO

FLEXIBLES PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y

COLECTORAS, REHABILITACIÓN PAVIMENTOS

LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS ESTRATOS 1,

2 Y 3 EN LA ZONA 2 (LOCALIDADES DE

ENGATIVÁ Y SUBA), CORRESPONDIENTE A LA

LICITACIÓN IDU-LP-DTMV-037.

IDU-462 

DE 1999
3 811022

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

INDIVIDUAL 100% 4-abr-2000 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 406,50 406,50 CUMPLE

3
CONSORCIO PI 

VIAL

INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA LA

MATA - BOSCONIA DEL CORREDOR VIAL DEL

MAGDALENA (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO

RUTINARIO), LA SEÑALIZACIÓN , EL MONITOREO

Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRÁNSITO)

RUTA 45 TRAMO 4515 Y 4516.

1937 DE 

2004

48 PI

16 IN

811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 

INVIAS

CONSORCIO 90% 30-nov-2010 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 11.108,36 9.997,52 CUMPLE

4

5

6

7

11.658,23

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
3.886,08



PROPONENTE: CONSORCIO PI VIAL

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 ##

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

HMV SOLUCIONES S.A.S

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: HMV SOLUCIONES S.A.S 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

HMV 

SOLUCIONES 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE

CALI DESDE LA TRANSVERSAL 91 HASTA EL

APROCHE ORIENTAL DE LOS PUENTES

VEHICULARES SOBRE EL BRAZO DEL HUMEDAL

JUAN AMARILLO EN BOGOTÁ D.C.

IDU-214-

2005
83 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

INDIVIDUAL 100% 15-dic-2007 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 4.125,51 4.125,51 CUMPLE

2

HMV 

SOLUCIONES 

S.A.S

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS

EMERGENCIA EN LA CARRETERA BARBOSA -

CISNEROS (HATILLO CISNEROS) RUTA 6205 Y

CISNEROS CRUCE RUTA 45 PUERTO OLAYA

(MEDELLÍN - PUERTO BERRIO) RUTA 6205 EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1216 DE 

2011
187 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS
INDIVIDUAL 100% 5-mar-2012 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 808,08 808,08 CUMPLE

3

HMV 

SOLUCIONES 

S.A.S

EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA LA EVALUACIÓN Y

COMPLEMENTACIÓN DE CALZADAS DE

TRÁFICO MIXTO Y ADECUACIÓN PARA LA

OPERACIÓN DE TRANSMILENIO DE LA TRONCAL

CARACAS, DESDE LA CALLE 51 SUR HASTA LA

CALLE 6, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE

OBRA No 090 DE 2000.

125 DE 

2000
85 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

CONSORCIO 50% 17-jun-2001 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.659,78 2.329,89 CUMPLE

4

HMV 

SOLUCIONES 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y

PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE

PAVIMENTOS LOCALES GRUPOS 1:

LOCALIDADES DE USAQUÉN, TUNJUELITO Y

FONTIBÓN, EN BOGOTÁ D.C.

80-2005 65 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

INDIVIDUAL 100% 19-jun-2007 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.052,76 2.052,76 CUMPLE

5

6

7

9.316,24

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

NOTA 1: EN VIRTUD DE LA RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN LA ENTIDAD CONSIDERA VALIDO EL ARGUMENTO POR LO QUE LOS CONTRATOS APORTADOS EN ORDEN 2 Y 3 SE ACEPTAN PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA CONFORME LA

INFORMACIÓN ORIGINALMENTE APORTADA EN LA PROPUESTA.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.329,06

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: HMV SOLUCIONES S.A.S

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: HMV SOLUCIONES S.A.S

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 34,00%

2 33,00%

3 33,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

AFATOP S.A.S.

SISTEMA INGENIERÍA SUCURSAL COLOMBIA

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI

JET INGENIERÍA S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

20



PROPONENTE: CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

SISTEMA 

INGENIERÍA 

SUCURSAL 

COLOMBIA

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA

AUTOPISTA GC-1, LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA - MOGÁN, TRAMO: ARGUINEGUÍN -

PUERTO RICO, ISLA DE GRAN CANARIA, CLAVE

CV-01-GC-228

CV-01-GC-

228
5 811015

GOBIERNO DE 

CANARIAS - 

CONSEJERÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES Y 

POLICÍA 

TERRITORIAL

UNIÓN TEMPORAL 33,4% 31-dic-2003 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 12.814,04 4.279,89 CUMPLE

2

SISTEMA 

INGENIERÍA 

SUCURSAL 

COLOMBIA

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS NUEVA

CARRETERA AUTOPISTA GC-1, TRAMO:

PUERTO RICO - MOGÁN, ISLA DE GRAN

CANARIA, CLAVE CV-01-GC-238.

CV-01-GC-

238
6 811015

GOBIERNO DE 

CANARIAS - 

CONSEJERÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES Y 

POLICÍA 

TERRITORIAL

UNIÓN TEMPORAL 50% 30-sep-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 15.251,30 7.625,65 CUMPLE

3

SISTEMA 

INGENIERÍA 

SUCURSAL 

COLOMBIA

SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS

OBRAS EJE INSULAR DE FUERTEVENTURA,

TRAMO: LA CALDERETA - CORRALEJO, ISLA DE

FUERTEVENTURA.

S.N. 21 811015

GOBIERNO DE 

CANARIAS - 

CONSEJERÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES Y 

POLICÍA 

TERRITORIAL

INDIVIDUAL 100% 30-ago-2019 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 3.817,32 3.817,32 CUMPLE

4 AFATOP S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA

VARIANTE - VÍA CAMPANA - MUNICIPIO DE

SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE

BOLÍVAR.

CMA-SI-

1962-2019
10 811015

DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR
CONSORCIO 75% 9-feb-2022 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.281,64 961,23 CUMPLE

5

JET 

INGENIERÍA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PLANETA

RICA - LA YE, RUTA 25 TRAMO 14, EN EL

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1128 DE 

2020
66 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS
CONSORCIO 60% 3-jul-2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 241,58 144,95 CUMPLE

6

7

16.829,04

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

NOTA 1: CONFORME CONCEPTO JURÍDICO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO DE QUE LAS AGRUPACIONES DE EMPRESAS Y CONCRETAMENTE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN ESPAÑA TIENEN LAS CONDICIONES DE CONSORCIO EN COLOMBIA Y SE

CONSIDERARÍAN COMO TAL, SE PROCEDE A EVALUAR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO G DE LITERAL G, NUMERAL 10.1.2, RESPECTO A LOS CONSORCIOS. EN DICHO MARCO, LOS CONTRATOS 1 Y 3 SE VALIDAN CONFORME LA

INFORMACIÓN APORTADA ORIGINALMENTE.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

3.365,81

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 33,00%

2 28,50%

3 28,50%

4 10,00%

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

MARPROYING S.A.S.

YTMING S.A.S.

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA GLOBAL S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CORREDOR TRONCAL

CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA VIAL DE COLOMBIA - 

CIVIALCO S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

INFRAESTRUC

TURA E 

INGENIERÍA 

GLOBAL S.A.S.

EJECUTAR FÁBRICAS No. 4 DE INTERVENTORÍA

A OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

REQUERIDOS POR FONADE, EN EL

DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA.

2150831 8 811015

EMPRESA 

NACIONAL 

PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

CONSORCIO 24% 3-oct-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 7.823,10 1.877,54 CUMPLE

2

INFRAESTRUC

TURA E 

INGENIERÍA 

GLOBAL S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO,

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL

PROYECTO: EL EMPATE - LA UNIÓN, RUTA

2501A EN EL TRAMO PR60+240 AL PR66+090 -

EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

4233-2013 5 811015 INVIAS CONSORCIO 30% 26-mar-2015 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.068,28 620,48 CUMPLE

3 YTMING S.A.S.

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA ELABORACIÓN

DE LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y

LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, JURÍDICO, LEGAL,

FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, DE

PREDIOS, SOCIAL AMBIENTAL RIESGOS

SEGURIDAD Y SALUD DE LA CONSTRUCCIÓN

DE LAS OBRAS EN LA U8 MAS DEL ROSARI,

VALENCIA.

S.N. 25 811015
BM3 - OBRAS Y 

SERVICIOS
INDIVIDUAL 100% 31-ago-2005 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.482,04 5.482,04 CUMPLE

4 YTMING S.A.S.

EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA

DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS,

REQUERIDOS POR FONADE, EN EL

DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA”, de acuerdo con la

descripción, especificaciones y demás condiciones

establecidas en las Reglas de Participación del

Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de

diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de

diciembre de 2014, los documentos e información

técnica suministrada por FONADE y la oferta

presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace

parte integral del contrato.

2151609 10 811015

EMPRESA 

NACIONAL 

PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

CONSORCIO 51% 9-jun-2016 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 7.680,07 3.916,84 CUMPLE

5

CONSULTORÍA 

E 

INTERVENTORÍ

A VIAL DE 

COLOMBIA - 

CIVIALCO 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL

CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y

VERTICAL DE DIFERENTES VÍAS DE LA CIUDAD

Y SUS CORREGIMIENTOS. LOTE NO. 2.

460007845

7-
38 811015

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD / 

MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

CONSORCIO 48% 21-sep-2019 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 879,66 422,24 CUMPLE

6

7

12.319,14

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 

Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1: DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LOS CONTRATOS REFERIDOS POR PARTE DEL OFERENTE, NO ES POSIBLE ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REFERENTE A ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE VÍAS, TAL COMO ES ESTIPULADO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 10.1.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 

UNA VEZ ANALIZADA LA RESPUESTA A LA SUBSANACIÓN, LA ENTIDAD RATIFICA SU EVALUACIÓN, TODA VEZ QUE COMO SE OBSERVA EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA (DEL CONTRATO DE ORDEN 2) LAS ACTIVIDADES SOBRE LAS QUE SE

REFIERE EL TEMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SON LA LISTADAS CON NUMEROS 1 Y 3 DEL FOLIO 156 EN LAS CUALES SE HACE REFERENCIA ESPECIFICA A LAS INTERVENCIONES PRODUCTO DE LA AMPLIACIÓN DE VIAS, LAS CUALES SE ENMARCAN EN LA ACTIVIDAD DE

MEJORAMIENTO Y NO CONSERVACIÓN.

NOTA 2: DADO QUE EL PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL PROPONENTE SE LE

HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN,

ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE 

SANTANDER S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S. 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

CONSULTORES 

ESPECIALIZAD

OS Y 

ASOCIADOS DE 

SANTANDER 

S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE

LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA

DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO

85 VÍA COROZAL BETULIA SINCE CON UNA

LONGITUD DE 17.30 KM VÍA TOLUVIEJO

VARSOVIA PALMITO CON UNA LONGITUD DE 7

KM EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

2235 DE 

2005
9 811015 INVIAS UNIÓN TEMPORAL 30-ago-2008 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.688,86 NO CUMPLE

2

CONSULTORES 

ESPECIALIZAD

OS Y 

ASOCIADOS DE 

SANTANDER 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE

LOS BÚCAROS.

279 DE 

2014
48 811015

ALCALDÍA DE 

BUCARAMANGA
CONSORCIO 50% 18-dic-2019 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 11.162,34 5.581,17 CUMPLE

3

4

5

6

7

5.581,17

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

NOTA 1: EL CONTRATO DE ORDEN No 1 NO ES VALIDADO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, TODA VEZ QUE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE ALLEGÓ EL DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL,

TAL COMO ES DESCRITO EN EL LITERAL G DEL NUMERAIL 10.1.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. DE IGUAL FORMA, DE LA DOCUMENTACIÓN VÁLIDA APORTADA NO ES POSIBLE DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LA VÍA DEL PROYECTO EN

REFERENCIA OBJETO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA, DE ACUERDO A LO ESTIPADO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 10.1.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

NOTA 2: Dado que el proponente no se pronunció en el término estipulado para subsanar y/o aclarar, es RECHAZADO dando cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones definitivo en el literal d, numeral 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, que reza: "Cuando al Proponente

se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para

cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S.

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 65,00%

2 25,00%

3 10,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

JJAB S.A.S.

SAVAD INGENIERÍA S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CJS INTERVENTORES

CIVIL33 S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO CJS INTERVENTORES 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

CONSORCIO 

CJS 

INTERVENTOR

ES

INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONIQUIRA - SANTA

SOFÍA - VILLA DE LEYVA PR00+000 AL PR38-020

LONGITUD 38,2 KM DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ.

4055 DE 

2013

35 JJAB

63 CIVIL

811015

SUBDIRECCIÓN DE 

RED TERCIARIA Y 

FERREA - INVIAS

CONSORCIO 55% 30-dic-2017 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7.377,59 4.057,67 CUMPLE

2

3

4

5

6

7

4.057,67

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
4.057,67

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO CJS INTERVENTORES

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO CJS INTERVENTORES

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 30,00%

3 20,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

MAB SERVICIOS S.A.S.

MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO MAB INGENIERÍA

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

24



PROPONENTE: CONSORCIO MAB INGENIERÍA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

MAB 

INGENIERÍA DE 

VALOR S.A.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS

LOCALES, PROGRAMA ADOQUINA TU CUADRA,

EN VARIAS LOCALIDADES EN BOGOTÁ D.C.

GRUPO 1 LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY,

FONTIBÓN - GRUPO 4 LOCALIDADES DE SUBA,

USAQUÉN, CHAPINERO, TEUSAQUILLO Y

BARRIOS UNIDOS.

086 DE 

2008
8 811015 IDU CONSORCIO 50% 23-mar-2010 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 2.403,82 1.201,91 CUMPLE

2

MAB 

SERVICIOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA

COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O

AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA

AVENIDA RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA

KR 91 HASTA LA AV. LA CONEJERA (TV 97) Y LA

AVENIDA TABOR DESDE LA AV. LA CONEJERA

HASTA AV. CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE

BOGOTÁ DEL ACUERDO 527 DE 2013.

1727 DE 

2014
144 811015 IDU CONSORCIO 70% 15-ene-2021 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 10.244,41 7.171,09 CUMPLE

3

MAB 

INGENIERÍA DE 

VALOR S.A.

INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSVERSAL DE LA

MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO,

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2.3-31/033 39 811015
UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA
INDIVIDUAL 100% 16-may-2011 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 343,02 343,02 CUMPLE

4

MAB 

INFRAESTRUC

TURA S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISO PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A

BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 4 -

LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTÓBAL, EN

BOGOTÁ D.C.

1887 DE 

2013
19 811015 IDU INDIVIDUAL 100% 25-jun-2015 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.462,11 2.462,11 CUMPLE

5

MAB 

SERVICIOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE, PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

INTERMEDIA QUE SOPORTA EL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SITP,

GRUPO 1 A PRECIO UNITARIO CON FORMULA

DE AJUSTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

IDU-1969-

2013
47 811015 IDU INDIVIDUAL 100% 15-jun-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.894,63 2.894,63 CUMPLE

6

MAB 

INGENIERÍA DE 

VALOR S.A.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y

FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN

TRAMO DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PEATONAL CALLE

49 SUR, INCLUIDAS SUS OBRAS DE

URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS.

CDTO-212-

09
17 811015

ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ / 

METROVIVIENDA

INDIVIDUAL 100% 3-dic-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 972,67 972,67 CUMPLE

7

15.045,43

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de los

contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
2.507,57

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO MAB INGENIERÍA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO MAB INGENIERÍA

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

25

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

AYM CONSULTORIA S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. 

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

ARREDONDO 

MADRID 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.S. 

Interventoría integral que incluye pero no se limita a

la interventoría técnica, financiera, administrativa,

jurídica, gestión social, predial y ambiental para el

mejoramiento del proyecto Villagarzón - San José del

Fragua fase 2, en el programa de corredores

prioritarios para la prosperidad - Modulo 3.

637 DE 

2012
121 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 50% 28-dic-2015 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 7.576,86 3.788,43 CUMPLE

2

AYM 

CONSULTORIA 

S.A.S.

Interventoría técnica, administrativa, financiera y

ambiental del proyecto para el mejoramiento y

pavimentación de la Troncal del Caribe, tramo San

Juan de Urabá - Necoclí, sector San Juan de Urabá -

Mulatos.

2005-CC-

20-347
15 811015

GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA
INDIVIDUAL 100% 1-sep-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.420,35 6.420,35 CUMPLE

3

AYM 

CONSULTORIA 

S.A.S.

Interventoría de las obras de mejoramiento del sector

K0+000 (Pueblo Rico) al K6+500, de la carretera

Pueblo Rico -Apia, Ruta 50, Tramo 5003.

420 DE 

2003
51 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 50% 15-feb-2005 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.668,22 834,11 CUMPLE

4

ARREDONDO 

MADRID 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.S. 

Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera,

social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo

al contrato cuyo objeto es: contratar bajo la

modalidad de precios unitarios fijos y a monto

agotable las obras y actividades para la conservación

de la malla vial de la localidad de Engativá y su

espacio público asociado.

248 DE 

2017
191 811015

ALCALDÍA LOCAL 

DE ENGATIVÁ
CONSORCIO 51% 8-may-2019 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.177,83 1.110,69 CUMPLE

5

6

7

12.153,58

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
3.038,40

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 90,00%

2 10,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

B&C S.A.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610

COBA B&C S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
COBA B&C 

S.A.S.

INTERVENTORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE 70

KMS DE LAS CARRETERAS QUE CONECTAN

LUANDA A VIANA Y LUANDA A BARRA

DOCUANZA (REHABILITACIÓN DE LAS

CARRETERAS LUANDA / BARRA DO CUANZA Y

LUANDA/VIVIANAN)

02 DE 

JUNIO DE 

1998

145 811015

 INSTITUTO DE 

ESTRADAS DE 

ANGOLA-INEA

CONSORCIO 55% 2-ago-2001 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 7.318,92 4.025,41 CUMPLE

2
COBA B&C 

S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE

LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA

DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO

8 VÍA NECOCLI-TURBO CON UNA LONGITUD DE

25 KM EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2593 DE 

2005
192 811015

INSTITUTO 

NACONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 50% 15-may-2009 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4.828,67 2.414,34 CUMPLE

3
COBA B&C 

S.A.S.

REVISIÓN DEL DISEÑO Y DE LOS DOCUMENTOS

DE CONTRATO Y SUPERVISIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LA MEJORA DE LA

CARRETERA LUYENGO-SICUNUSA (MR4).

13 DE 

DICIEMBR

E DE 1997

148 811015

MINISTERIO OBRAS 

PUBLICAS Y 

TRANSPORTE 

SUAZILANDIA. 

CONSORCIO 30% 12-ago-2002 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 8.076,20 2.422,86 CUMPLE

4
COBA B&C 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, OPERATIVA, FINANCIERA, PREDIAL,

SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE

CONCESIÓN NO.BGG-040-2004, CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

CONCESIONES Y LA SOCIEDAD AUTOPISTA

BOGOTÁ - GIRARDOT. 

020 DE 

2009
176 811015

AGENCIA NACIONAL 

DE  

NFRAESTRUCTURA - 

ANI

CONSORCIO 30% 30-abr-2012 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 5.667,00 1.700,10 CUMPLE

5
COBA B&C 

S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE

LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA

DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO

47 TRAMO 1 VÍA BOGOTÁ - CHOACHI CON UNA

LONGITUD DE 25 KM, RAMO 2 VÍA FOSCA -

CAQUEZA CON UNA LONGITUD DE 13,70 KM,

TRAMO 3 VÍA FOSCA - CAQUEZA CON UNA

LONGITUD DE 0,60 KM EN EL DEPARTAMENTO

DE CUNDINAMARCA 

2370 DE 

2005
191 811015

INSTITUTO 

NACONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 75% 30-abr-2008 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.816,57 2.862,43 CUMPLE

6

7

13.425,13

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

NOTA 1: ANALIZADA SU RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN LA ENTIDAD ENCUENTRA VALIDO LO ARGUMENTADO, POR LO CUAL, ES TENIDO EN CUENTA EL CONTRATO DE ORDEN N3 PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONFORME A LA

DOCUMENTACIÓN APORTADA ORIGINALMENT EN LA PROPUESTA.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.685,03

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 

Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

GOC INGENIERIA S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: GOC INGENIERIA S.A.S. 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

GOC 

INGENIERIA 

S.A.S.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE

TÍTULO CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DEL

CORREDOR CG-4.1 DEL MORRAZO. SUBTRAMO

III: PK7 + 300 AL 11 + 150 Y CLAVE

PO/12/070,01,3. 

PO/12/070

.013
185 811015

XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE 

INFRAESTRUCTURA

S E MOBILIDADE

INDIVIDUAL 100% 18-oct-2019 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.800,35 1.800,35 CUMPLE

2

GOC 

INGENIERIA 

S.A.S.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL

VIGILANCIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Y DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN DEL EJE DE COMUNICACIÓN A -

52 FRONTERA PORTUGUESA VÍA ALTA

CAPACIDAD A -52 CELANOVA CLAVE

OU/01/101.01.

CLAVE 

OU/01/101

.1

32 811015

AUCEL - 

AUTOESTRADA 

OURENSE-

CELANOVA

INDIVIDUAL 100% 30-ene-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.199,72 4.199,72 CUMPLE

3

GOC 

INGENIERIA 

S.A.S.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS:

DUPLICACIÓN DE CALZADAS A-51, PK 250.6 AL

259.0. TRAMO: CIRCUNVALACIÓN DE ÁVILA.

112/03 11-

AV-2830
13 811015

MINISTERIO DE 

FOMENTO. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

CARRETERAS

UNIÓN TEMPORAL 50% 24-nov-2006 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.393,00 2.696,50 CUMPLE

4

GOC 

INGENIERIA 

S.A.S.

CONTROL Y VIGILANCIA DE CLAVE 539/06

REFUERZO DE FIRME. CARRETERA N-554, P.K.

0.000 AL 10,400 TRAMO: VILABOA – RANDE. 

539/06 141 811015

DIRECCION 

GENERAL DE 

CARRETERAS DEL 

MINISTERIO DE 

FOMENTO.

INDIVIDUAL 100% 15-ago-2010 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.133,42 1.133,42 CUMPLE

5

GOC 

INGENIERIA 

S.A.S.

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL

CONTROL Y VIGILANCIA INCLUIDO LA DE

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA

OBRA VIAL DE CONEXIÓN DEL SEGUNDO

CINTURÓN DE CIRCUNVALACIÓN DE VIGO CON

EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE BALAÍDOS

PO/028/04

8.03
49 811015

XUNTA DE GALICIA - 

CONSELLERIA DE 

MEDIO AMBIENTE, 

TERRITORIO E 

INFRAESTRUCTURA

S 

INDIVIDUAL 100% 16-ago-2006 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 588,26 588,26 CUMPLE

6

7

10.418,25

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 

Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1: DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA EN LA SUBSANACIÓN FRENTE A LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA SE VALIDAN LOS CONTRATOS DE ORDEN No 1, 2, 3, 4 Y 5. NO OBSTANTE, DICHOS CONTRATOS NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA LA

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE NI PARA DEFINIR EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL LITERAL A. DEL NUMERAL 4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

NOTA 2: NO OBSTANTE LO DESCRITO EN LA NOTA 1, LA ENTIDAD SE RATIFICA EN QUE NINGUNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS ES VÁLIDO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 10.1.1 QUE REFIERE A

"ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE VÍAS" , YA SEA QUE EL CONTRATO NO REFIERE EL TEMA DE DIAGNÓSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS O QUE NO HACE

REFERENCIA A ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE VÍAS, TODA VEZ QUE AL REVISAR NUEVAMENTE LOS CONTRATOS SEÑALADOS EN LA RESPUESTA AL INFORME DE EVALUAICÓN, ESPECIFICAMENTE LOS CONTRATOS 1 Y 2, SE VERIFICA QUE DE LA

DOCUMENTACIÓN APORTADA NO ES POSIBLE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO PARA LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 3: SE VALIDA EL CONTRATO DE ORDEN No 3 CONFORME CONCEPTO JURÍDICO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO DE QUE LAS AGRUPACIONES DE EMPRESAS Y CONCRETAMENTE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN ESPAÑA TIENEN LAS

CONDICIONES DE CONSORCIO EN COLOMBIA Y SE CONSIDERARÍAN COMO TAL, POR LO QUE SE PROCEDE A EVALUAR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO G DE LITERAL G, NUMERAL 10.1.2, RESPECTO A LOS CONSORCIOS. NO OBSTANTE,

APLICA LO DESCRITO EN LA NOTA 1.

NOTA 4: DADO QUE EL PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL 

PROPONENTE SE LE HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO

SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN, ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:



PROPONENTE: GOC INGENIERIA S.A.S.

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 90,00%

2 10,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

BETMAF S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION -SERVINC 

S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIO

N -SERVINC 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL DIAGNOSTICO Y

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE

LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY Y

FONTIBÓN, DE ACUERDO CON LA

DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA, EN ESPECIAL LO

DISPUESTO EN LOS CAPÍTULOS 4, 5 Y 6 DE LA

PROPUESTA PRESENTADA.

171 DE 

NOVIEMB

RE 29 DE 

2007

11 811015

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL

CONSORCIO 30% 4-mar-2009 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 1.244,43 373,33 CUMPLE

2

SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIO

N -SERVINC 

S.A.S.

INTERV. TÉCNICA, SOCIO AMBIENTAL, ADMTIVA Y

FINANCIERA DE LOS PROYECTO: 1.- REHABILITACIÓN 

DE LA VÍA TENJO - LA PUNTA - SIBERIA – TENJO –

TABIO - CAJICA, MUNICIPIO TENJO. 2.-

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUBACHOQUE. 3-

ESTUDIOS, DISEÑOS Y PAVIMENTACIÓN VÍA CASCO

URBANO DE MADRID - LOS ARBOLES PUENTE

PIEDRA EN EL MUNICIPIO MADRID. 4-

MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN -

SUESCA, MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ. 5-REHABILITACIÓN

DE LA VÍA CAPELLANÍA- GUACHETÁ. 6.-

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA

AUTOPISTA A MEDELLÍN PARQUE LA FLORIDA

COSTADO OCC. AEROPUERTO EL DORADO,

MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA 7.-

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOS

ALPES - QUIPILE - CAJITAS, MUNICIPIO QUIPILE, 8.-

REHABILITACIÓN VÍA CARTAGENITA – ZIPACON –

CACHIPA - LA GRAN VÍA – TENA - LOS ALPES –

PETALUMA – ANOLAIMA - CORRALEJAS Y SAN

CARLOS-LA FLORIDA. 9.- REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO VÍA PUERTA AMARILLA (RICAURTE)

LOS MANUELES-AGUA DE DIOS - TOCAIMA Y

CONSTR. PUENTE SOBRE RIO BOGOTÁ. 10.-

MEJORAMIENTO VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO-LA PALMra

concesionada.

Para estos efectos, el

SOP-V-

049-2006
19 811015

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTUR

A Y CONCESIONES 

DE

CUNDINAMARCA - 

ICCU

INDIVIDUAL 100% 29-oct-2010 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 10.491,31 10.491,31 CUMPLE

3

SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIO

N -SERVINC 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y

PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE

PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II:

LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, CIUDAD

BOLÍVAR, LOS MARTIRES, SANTAFÉ Y USME EN

BOGOTÁ D.C.

IDU-182 

DE 2007
12 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 30% 14-feb-2010 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.573,75 772,13 CUMPLE

4

SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIO

N -SERVINC 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE

VÍAS EN CONCRETO HIDRÁULICO Y FLEXIBLE

EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE

MONTERÍA EN LOS BARRIOS: LA PRADERA,

VILLAREAL Y SUCRE Y EN EL BARRIO PARAÍSO

Y EL CORREGIMIENTO DE TUCHIN EN EL

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

105-2001 25 811015

GOBERNACION 

DEPARTAMENTO 

DE CORDOBA

INDIVIDUAL 100% 7-ene-2002 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 482,21 482,21 CUMPLE

5

SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIO

N -SERVINC 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL,

PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS

CARRETERAS DE LA SOBERANÍA TRAMO LA

LEJIA - SARAVENA RUTA 66 TRAMO 04

1228 DE 

2017
117 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 20% 7-dic-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.275,03 255,01 CUMPLE

6

7

12.373,98

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.474,80

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INGEVAL S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: INGEVAL S.A.S. 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 INGEVAL S.A.S.

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA,

LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y

CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE VÍAS

URBANAS PARTE 1 EN EL MUNICIPIO DE

PUERTO CONCORDIA Y MEJORAMIENTO DE

VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO

DEL META

060-2014 73 811015

AGENCIA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA  

DEL META

UNIÓN TEMPORAL 49% 5-may-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.929,90 2.905,65 CUMPLE

2 INGEVAL S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA

CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS

SUBREGIÓN ORIENTE

460001085

2 DE 2020
89 811015

GOBERNACION 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

INDIVIDUAL 100% 28-ago-2021 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.419,77 1.419,77 NO CUMPLE

3

4

5

6

7

2.905,65

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1: REVISADA LA SUBSANACIÓN LA ENTIDAD REITERA SU EVALUACIÓN TODA VEZ QUE DE LA INFORMACIÓN VÁLIDA APORTADA PARA ACREDITAR EL CONTRATO NO 2 DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS LISTADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, NO

ES POSIBLE ESTABLECER LA CATEGORÍA DE LAS VÍAS QUE FUERON INTERVENIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA DESCRITO EN EL NUMERAL 10.1.1 LITERAL A EN LO ATINENTE A VÍAS QUE SEAN DE TIPO URBANO, PRIMARIAS O SECUNDARIAS. EN

DICHO MARCO, SE REITERA QUE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 10.1.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL INFORME FINAL NO ES UN DOCUMENTO VALIDO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, POR LO CUAL LA HOJAS SUELTAS APORTADAS QUE HACEN PARTE DE

DICHO DOCUMENTO TAMPOCO LO SON. VALGA ANOTAR QUE ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE LA ESTRUCTURACIÓN DE SU PROPUESTA Y CON ELLO APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES, CUMPLIENDO CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

NOTA 2: Con la experiencia válida aportada no se da cumplimiento al requerimiento de experiencia específica referida a que: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y

diseños, para actividades de conservación de vías.

NOTA 3: DADO QUE EL PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL PROPONENTE SE LE

HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN,

ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:



PROPONENTE: INGEVAL S.A.S.

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 30,00%

2 70,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

INTING S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO METRO CALI JINT

JPS INGENIERIA S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: CONSORCIO METRO CALI JINT 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 INTING S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE

LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA

DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO

31 VÍA MORALES-LA TOMA-SUAREZ CON UNA

LONGITUD DE 20.00 KILÓMETROS EN EL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

1875  DE 

2005
30 811015 INVIAS CONSORCIO 100% 15-mar-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.523,99 2.523,99 CUMPLE

2 INTING S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/0

REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS

DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN

DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN

Y DESARROLLO GRUPO 39 TRAMO 1, VÍA

MONTERÍA PALOMAS CON UNA LONGITUD DE

16.00 KILÓMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DE

CÓRDOBA. 

3390 DE 

2005
31 811015 INVIAS CONSORCIO 100% 23-mar-2008 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 2.586,90 NO CUMPLE

3 INTING S.A.S.

lNTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE

LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA

DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO

75 VÍA CIMITARRA- PUERTO ARAUJO CON UNA

LONGITUD DE 19.00 KILÓMETROS; VÍA

CIMITARRA­PUERTO ARAUJO CON UNA

LONGITUD DE 1.00 KILÓMETRO EN EL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

1876 DE 

2005
32 811015 INVIAS CONSORCIO 100% 18-ago-2007 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.478,32 2.478,32 CUMPLE

4 INTING S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE

LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA

DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO

89 VÍA SANTO DOMINGO - MOLINO VIEJO CON

UNA LONGITUD DE 20 KMS EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1870 DE 

2005
33 811015 INVIAS CONSORCIO 100% 31-mar-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.534,94 2.534,94 CUMPLE

5 INTING S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE

LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA

DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO

05 VÍA ACCESO A MARINILLA AVDA 28 CON UNA

LONGITUD DE 2.40 KILÓMETROS; VÍA LA CEJA -

ABEJORRAL CON UNA LONGITUD DE 20.00

KILÓMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA

2772 DE 

2005
35 811015 INVIAS CONSORCIO 100% 19-ene-2009 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.703,02 3.703,02 CUMPLE

6

JPS 

INGENIERIA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA DIAGNÓSTICO,

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE

LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA

VIAL COMPLEMENTARIA, CONFORMADA POR

DISTRITOS DE MANTENIMIENTO 9 Y 10, DE LA

FASE 3, CORREDORES VIALES SEGMENTADOS

EN BOGOTÁ GRUPO 1

077 DE 

2005
9 811015 IDU CONSORCIO 40% 29-feb-2008 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.784,15 1.113,66 CUMPLE

7

12.353,93

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA: EL CONTRATO DE ORDEN No 2 NO ES VÁLIDO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA TODA VEZ QUE LA VÍA INTERVENIDA NO SE ENMARCA DENTRO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 10.1.1 LITERAL A. DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN LO

ATINENTE A QUE SEAN VÍAS URBANAS O PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.470,79



PROPONENTE: CONSORCIO METRO CALI JINT

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO METRO CALI JINT

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 90,00%

2 10,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO ATLANTA

UMBRELLA INTERNACIONAL S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

31

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO ATLANTA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

UMBRELLA 

INTERNACIONA

L S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

FINANCIERA LEGAL SOCIAL SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE

LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE

LA MALLA VIAL LOCAL QUE PERMITA

COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE

LA UMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA

ENTIDAD PARA LOS GRUPOS 1, 2, ,3, 4, Y 5 EN

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

360 de 

agosto 11 

de 2015

19 811015

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL

INDIVIDUAL 100% 21-may-2016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.349,42 1.349,42 CUMPLE

2

UMBRELLA 

INTERNACIONA

L S.A.S.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA,

SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE

OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO

CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO

AGOTABLE LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA

VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD

DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.

CIN-407 

DE 2019
57 811015

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE CIUDAD 

BOLIVAR

INDIVIDUAL 100% 4-ago-2021 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.626,00 2.626,00 CUMPLE

3

UMBRELLA 

INTERNACIONA

L S.A.S.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,

AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES:

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS

UNITARIOS FIJOS, Y A MONTO AGOTABLE, LAS

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA

LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO

PÚBLICO ASOCIADO.

296-2018 53 811015

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE 

ENGATIVÁ

CONSORCIO 90% 27-feb-2021 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.630,10 4.167,09 CUMPLE

4

UMBRELLA 

INTERNACIONA

L S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL

CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR

BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS

FIJOS, Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACIÓN

Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y REHABILITACIÓN,

RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA

MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y

SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO.

241-2017 32 811015
ALCALDIA LOCAL 

DE ENGATIVÁ
INDIVIDUAL 100% 31-oct-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 811,86 811,86 CUMPLE

5

6

7

8.954,37

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
2.238,59



PROPONENTE: CONSORCIO ATLANTA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO ATLANTA

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 75,00%

2 25,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

32

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

SALGADO 

MELENDEZ 

INFRAESTRUC

TURA S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO

AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL

TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS

RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE PÚBLICO – SITP, EN LA CIUDAD

DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 2.

1465-2017 37 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

100% 18-dic-2020 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 9.641,16 9.641,16 NO CUMPLE

2

SALGADO, 

MELENDEZ Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S S.A.S.

INTERVENTORÍA DEL DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN

AVENIDA BOYACÁ POR AVENIDA EL DORADO

013 DE 

1995
32 811022

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

INDIVIDUAL 100% 22-oct-1995 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 419,23 419,23 CUMPLE

3

SALGADO, 

MELENDEZ Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S S.A.S.

INTERVENTORÍA DEL DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN

AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN POR AVENIDA

BOYACÁ

026 de 

1995
47 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

INDIVIDUAL 100% 15-dic-1995 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 668,20 668,20 CUMPLE

4

SALGADO, 

MELENDEZ Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S S.A.S.

ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CORREDOR

PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO MEGABUS,

COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 7ª ENTRE

CALLES 24 Y 45 (SECTOR TURÍN) EN EL

MUNICIPIO DE PEREIRA

01 DE 

2004
27 811015 MEGABUS S.A. INDIVIDUAL 100% 22-jun-2005 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.111,26 2.111,26 CUMPLE

5

6

7

3.198,69

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1: EL CONTRATO DE ORDEN No 1 APORTADO POR EL INTEGRANTE SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S. NO ES VALIDO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA TODA VEZ QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE EL LITERAL F. DEL NUMERAL 10.1.1 REFERIDO A LOS

CONTRATOS APORTADOS POR PERSONAS JURÍDICAS QUE NO CUENTAN CON MAS DE TRES AÑOS DE CONSTITUIDAS QUE PRETENDAN ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS O CONSTITUYENTES, DADO QUE ADEMAS DE APORTAR EL RUP "deben adjuntar un

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica" .

NOTA 2: EN VIRTUD DE LA NOTA ANTERIOR NO SE DA CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 10.1.1 LITERAL A DEL PLIEGO DE CONDICIONES REFERIDO A LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA, NI AL NUMERAL 10.1.2 LITERAL D REFERIDO A LA OBLIGACIÓN DE APORTAR EXPERIENCIA DE LOS

INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL EN ATENCIÓN A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA 3: DADO QUE EL PROPONENTE NO SE PRONUNCIÓ EN EL TÉRMINO ESTIPULADO PARA SUBSANAR Y/O ACLARAR, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE

RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL PROPONENTE SE LE HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO

CON LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN, ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:



PROPONENTE: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

JOYCO S.A.S. BIC

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: JOYCO S.A.S. BIC 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
JOYCO S.A.S. 

BIC

Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera

y ambiental para los contratos de mantenimiento

rutinario y mantenimiento periódico de la malla vial

arterial principal y la malla complementaria

conformada por los distritos 3 y 4 de mantenimiento

Grupo 1 - corredores viales segmentados en Bogotá.

IDU-019-

2003
42 811022 IDU CONSORCIO 50% 20-may-2005 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.497,94 1.748,97 CUMPLE

2
JOYCO S.A.S. 

BIC

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA

TRANSMILENIO Y CORREDORES DE MOVILIDAD

LOCAL EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD BOLÍVAR,

EN BOGOTÁ D.C.

038-2007 60 811015 IDU INDIVIDUAL 100% 19-oct-2009 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.843,00 3.843,00 CUMPLE

3
JOYCO S.A.S. 

BIC

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SST Y SOCIAL

DEL CONTRATO DE BRIGADA DE REACCIÓN

VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS

ACTIVIDADES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO

Y CONSERVACIÓN – FASE 1, EN BOGOTÁ D.C.

1807-2015 156 811015 IDU INDIVIDUAL 100% 25-oct-2016 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.467,30 1.467,30 CUMPLE

4

5

6

7

7.059,27

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.353,09



PROPONENTE: JOYCO S.A.S. BIC

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: JOYCO S.A.S. BIC

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 

S.A.S.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

MARTINEZ & 

MANRIQUE 

ARQUITECTUR

A E 

INGENIERIA 

S.A.S.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y

AMBIENTAL QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN

PUBLICA LP-SIV-004-2017 QUE TIENE POR

OBJETO EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA AL

CORREGIMIENTO DE LA MARINA, ENTRE

ESTAMBUL Y EL CRUCERO, MUNICIPIO DE

TULUÁ.

0110-18-

1409
9 811015

GOBERNACION DEL 

VALLE DEL CAUCA
INDIVIDUAL 100% 7-sep-2018 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 376,83 376,83 NO CUMPLE

2

MARTINEZ & 

MANRIQUE 

ARQUITECTUR

A E 

INGENIERIA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,

CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA AL

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, QUE

TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA

DOBLE CALZADA CALI - YUMBO TRAMO

(GECOLSA – DAPA). 

1.310.02-

59.1-2536 
22 811015

GOBERNACION DEL 

VALLE DEL CAUCA
CONSORCIO 70% 22-abr-2022 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.861,40 2.702,98 CUMPLE

3

4

5

6

7

2.702,98

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

NOTA 1: EL CONTRATO No 1 NO ES VÁLIDO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA TODA VEZ QUE DE LA INFORMACIÓN APORTADA NO ES POSIBLE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 10.1.1 LITERAL A. REFERIDO A QUE LA EXPERIENCIA DEBE SER SOBRE VÍAS URBANAS O

PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 

REVISADA LA RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN SE OBERVA QUE EL PROPONENTE PRETENDE HACER VALER INFORMACIÓN DE WIKIPEDIA Y LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO, SIENDO CLARO QUE, EN AMBOS CASOS, NO HACEN PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN

VALIDA PERMITIDA PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA SEGÚN EL NUMERAL 10.1.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES. TODA VEZ QUE NO SE APORTA NUEVA INFORMACIÓN VALIDA EN EL MARCO DE LO PERMITIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES LA ENTIDAD SE RATIFICA EN

LA EVALUACIÓN EN TANTO QUE DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINALMENTE APORTADA NO ES POSIBLE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 10.1.1 LITERAL A.

NOTA 2: DE LOS CONTRATOS APORTADOS VÁLIDOS NO SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL NUMERAL 10.1.1 LITERAL A. DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA 3: DADO QUE EL PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL PROPONENTE SE LE

HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN,

ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION COLOMBIA 

S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

35



PROPONENTE: CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

PROJEKTA 

LTDA 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA LICITACION

A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO

DE LICITACION PUBLICA No. SDM-LP- 026-2019

CUYO OBJETO ES "REALIZAR EN FORMA

INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL

PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE 

2019-1801 186 811022

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

MOVILIDAD

CONSORCIO 30% 22-mar-2021 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.269,19 680,76 CUMPLE

2

PROJEKTA 

LTDA 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S

INTERVENTORÍA PARA LA CONTINUACIÓN DE:

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN,

MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y

AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL

OCAÑAAGUACLARA - GAMARRA, TRAMO

AGUACLARA - GAMARRA EN EL

DEPARTAMENTO DE CESAR 

1241 DE 

2018
174 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 

INVIAS

CONSORCIO 40% 26-abr-2020 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.485,73 994,29 CUMPLE

3

PROJEKTA 

LTDA 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN

FRANCISCO – MOCOA, INCLUYE FRENTE DE

SAN FRANCISCO Y EL SECTOR K0+000 AL

K0+670 DEL FRENTE DE MOCOA, Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN

FRANCISCO - EL PEPINO, DE LA TRANSVERSAL 

00981 DE 

2018
184 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 

INVIAS

CONSORCIO 40% 14-dic-2020 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.257,94 1.303,18 CUMPLE

4

DESARROLLO 

TECNOLOGIA Y 

PLANEACION 

COLOMBIA 

S.A.S.

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONSISTENTES “SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN

DE RECURSOS FEDERALES REASIGNADOS AL

PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO BRT EN

EL CORREDOR: INDIOS VERDES – ECATEPEC” 

DGTFM-

20-14
14 811015

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES 

DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

INDIVIDUAL 100% 30-dic-2014 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.567,29 1.567,29 CUMPLE

5

PROJEKTA 

LTDA 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL

SECTOR PR0+000 AL PR16+000 DE LA

CARRETERA CERRITOS - CAUYA RUTA 2507,

INCLUYE PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA

RUTA 25RSA.

1458 DE 

2012
32 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 

INVIAS

INDIVIDUAL 100% 14-may-2013 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 500,75 500,75 CUMPLE

6

DESARROLLO 

TECNOLOGIA Y 

PLANEACION 

COLOMBIA 

S.A.S.

SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN

TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD RESPECTO

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 DE LA

AUTOPISTA LOS REMEDIOS – ECATEPEC Y/O DE

SUS DIVERSAS MODIFICACIONES 

SIN No. 24 811015

BANCO INVEX S.A., 

INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO 

FINANCIERO. 

(MÉXICO)

INDIVIDUAL 100% 30-jun-2014 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 15.041,39 15.041,39 CUMPLE

7

PROJEKTA 

LTDA 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE

LA CARRETERA BUENAVISTA MAICAO SECTOR

PR0+000 - PR55+000, TRAMO 88 RUTA 8801 Y

ACCESOS A ALBANIA (PR0+000 - PR2+000) RUTA

88GJ02.

2590 DE 

2007
23 811015

INSTITUTO  

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

INDIVIDUAL 100% 23-mar-2008 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 377,29 377,29 CUMPLE

20.464,95

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.923,56

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

ESTUDIOS 

TECNICOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA , LEGAL, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y

SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS,

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL , AMBIENTAL Y

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “HONDA

MANIZALES"

1478 DE 

2009
255 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DEL VÍAS-

INVIAS 

CONSORCIO 50% 31-jul-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 18.277,70 9.138,85 CUMPLE

2

ESTUDIOS 

TECNICOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA TUNJA - RAMIRIQUÍ - MIRAFLORES

INV-334/97 167 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DEL VÍAS-

INVIAS 

CONSORCIO 50% 30-jun-1999 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.067,14 2.033,57 CUMPLE

3

ESTUDIOS 

TECNICOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUENAVISTA- LA

VICTORIA, CON UNA LONGITUD DE 80,7KM.

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

4183 de 

2013
345 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DEL VÍAS-

INVIAS 

CONSORCIO 50% 30-dic-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 7.357,63 3.678,82 CUMPLE

4

ESTUDIOS 

TECNICOS 

S.A.S.

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AV.

BOYACÁ CALLE 127, DESDE AVENIDA EL

DORADO HASTA LA CARRERA 7a.

IDU-009-

1999
85 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO-IDU 

CONSORCIO 50% 1-may-2001 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.359,45 1.679,73 CUMPLE

5

ESTUDIOS 

TECNICOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y

CONSERVACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y

PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS,

GRUPO 6, EN LAS LOCALIDADES DE USME,

CIUDAD BOLÍVAR, CON FINANCIACIÓN DEL

BANCO MUNDIAL, EN BOGOTÁ D.C

IDU-075-

2004
19 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO-IDU 

CONSORCIO 51% 16-oct-2007 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.234,99 629,84 CUMPLE

6

7

17.160,80

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
3.432,16

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

6,0000000

NOTA: EL PROPONENTE MODIFICA EL FORMATO 9,  OMITIENDO EL COMPROMISO DE APORTAR LOS SOPORTES PARA ACREDITAR LA 

FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL 

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE PARCIAL 5

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 70,00%

2 30,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO VIAS CO

CAYCO S.A.S

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: CONSORCIO VIAS CO 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 CAYCO S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA

LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA

QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE- SITP- GRUPOS 3:

TRONCAL SUBA (LOCALIDAD DE SUBA) EN LA

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

1697 de 

2014
40 811015

Instituto de Desarrollo 

Urbano - IDU
INDIVIDUAL 100% 16-feb-2016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.588,54 1.588,54 CUMPLE

2
CONSORCIO 

VIAS CO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL

PARA LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TODAS LAS

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

ADECUACIÓN DE LA AC 26 (AVENIDA JORGE

ELIÉCER GAITÁN) AL SISTEMA TRANSMILENIO,

EN EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA

TRANSVERSAL 76 Y LA CARRERA 42 B Y EL

TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA

42 B Y CARRERA 19, GRUPO 4 DE LA LICITACIÓN

PUBLICA IDU-LP-DG-022-2007 EN BOGOTÁ, D.C.

174 de 

2007

26

22
811015

Instituto de Desarrollo 

Urbano - IDU
CONSORCIO 20% 31-ago-2012 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 34.912,21 6.982,44 CUMPLE

3

4

5

6

7

8.570,98

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
4.285,49

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO VIAS CO

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO VIAS CO

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

BB CONSULTORA SAS

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023

PAULO EMILIO BRAVO

CONSULTORES S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

38



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

PAULO EMILIO 

BRAVO

CONSULTORE

S S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

CUESTABOBA - PAMPLONA, RUTA 66 TRAMO

6603, SECTORES K70+000 AL K72+295, K74+000

AL K75+080, K76+680 AL K88+090, K88+294 AL

K88+531, K89+173 AL K90+198, K90+643 AL

K91+100,K92+915 AL K93+254, K93+310 AL

K93+700, K95+288 AL K96+600, K105+100 ÁL

K123+700 LA INTERVENCIÓN DE LOS SITIOS

CRÍTICOS LOCALIZADOS EN LOS SIGUIENTES

ABSCISADOS K90+600, K90+900, K93+970,

K94+000, K96+980, K97+300, K97+500, K100+300

Y K101+600.

2762-2006 10 811015 INVIAS CONSORCIO 75,00% 7-mar-2009 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4.005,12 3.003,84 CUMPLE

2

PAULO EMILIO 

BRAVO

CONSULTORE

S S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y

SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS,

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "HONDA -

MANIZALES"

1478-2009 80 811022 INVIAS CONSORCIO 50,00% 31-jul-2015 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 18.277,70 9.138,85 CUMPLE

3

BB 

CONSULTORA 

SAS

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DE LA

TRONCAL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI

DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES FRENTES:

FRENTE NO. 1,: CALLE 5 ENTRE CARRERAS 52

Y CARRERA 82 Y FRENTE NO. 2: CALLE 5 /

CARRERA 100 ENTRE CARRERA 82 Y ESTACIÓN 

TERMINAL SUR.

MC IT 05 

2006
6 811015 METRO CALI S.A. CONSORCIO 24,50% 31-oct-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.993,11 1.468,31 CUMPLE

4

BB 

CONSULTORA 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA

ADECUACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL

CENTRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI,

EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: AV 3 N

ENTRE AV 2 N Y AV 2E N. TRAMO 2: AV 3 N

ENTRE CALLE 35A N Y CALLE 55 N.

MC IT 05 

07
9 811015 METRO CALI S.A. CONSORCIO 24,50% 11-mar-2011 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.306,39 1.055,07 CUMPLE

5

PAULO EMILIO 

BRAVO

CONSULTORE

S S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL

CENTRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS

TRAMOS: CARRERA 4N ENTRE AVENIDA LAS

AMÉRICAS Y CALLE 26, Y CARRERA 1 ENTRE

CALLES 19 Y 40, DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI

MC IT 

032004
11 811015 METRO CALI S.A. CONSORCIO 49,00% 2-ago-2007 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.573,65 1.751,09 CUMPLE

6

7

16.417,16

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de los

contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
3.283,43

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

BATEMAN INGENIERIA SAS

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS

IAR PROYECTOS SAS

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

39

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

IAR 

PROYECTOS 

SAS

DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,

LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN,

RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD

DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA

LOCALIDAD DE SUBA

100 DE

2014
87 811022

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA

CONSORCIO 95% 23-mar-2016 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.045,45 2.893,18 CUMPLE

2

BATEMAN 

INGENIERIA 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS EN LAS

ZONAS DE PRECARGAS DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE

BARRANQUILLA Y SUS ÁREA METROPOLITANA

SISTEMA TRANSMETRO, DE ACUERDO CON LOS

PLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE

LOS COMPONENTES, GRUPOS No: 1, No.2, No3,

No4, Y No5.

CPI-TM-

300-001-

09

20 811022 TRANSMETRO S.A CONSORCIO 50% 15-ene-2011 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 8.515,77 4.257,89 CUMPLE

3

CONSORCIO 

INTERVIAL 

PROYECTOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA

LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA

QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE- SITP GRUPO 6

TRONCAL AMÉRICAS

IDU 1711 

DE

2014

218

92
811022

INSTITUTO DE

DESARROLLO

URBANO

CONSORCIO 75% 16-dic-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.665,36 1.249,02 CUMPLE

4

5

6

7

8.400,08

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.800,03



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

RESTREPO Y URIBE S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

40



PROPONENTE: RESTREPO Y URIBE S.A.S. 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
RESTREPO Y 

URIBE S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL DURANTE EL

DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA HASTA

LA TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA LA

ADECUACIÓN DE LA TRONCAL AMÉRICAS AL

SISTEMA TRANSMILENIO, ENTRE BANDERAS Y

LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO 3, EN

BOGOTÁ D.C.

407 DE 

2002
36 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

INDIVIDUAL 100% 17-may-2004 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.207,72 4.207,72 CUMPLE

2
RESTREPO Y 

URIBE S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA

AVENIDA 34, ENTRE LA CARRERA 35 Y (SECTOR

LA ASOMADERA NO. 1) Y LA CALLE 66 (SECTOR

PALOS VERDES)  PRIMERA ETAPA

460002299

0-2009
60 811015

SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DE MEDELLIN

INDIVIDUAL 100% 23-mar-2012 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.432,83 2.432,83 CUMPLE

3
RESTREPO Y 

URIBE S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LAS CALZADAS PARALELAS ORIENTAL Y

OCCIDENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE

CALLES 134 Y 183.

IDU 019-

1993
152 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

INDIVIDUAL 100% 15-ene-1995 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.004,90 2.004,90 CUMPLE

4
RESTREPO Y 

URIBE S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE

LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE

BOGOTÁ, D.C.

UMV-218-

2009
31 811015

SECRETARIA 

GENERAL DE LA 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL

CONSORCIO 50% 11-jul-2012 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 9.824,88 4.912,44 CUMPLE

5
RESTREPO Y 

URIBE S.A.S.

EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A

PRECIO GLOBAL, FIJO, PARA LA TERMINACIÓN

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD

DE CALI, SECTOR CLL 125 A TRV. SUBA, EN

SANTAFÉ DE BOGOTÁ.

IDU 311-

2001
157 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

INDIVIDUAL 100% 2-oct-2001 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 141,60 141,60 CUMPLE

6

7

13.699,49

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.739,90



PROPONENTE: RESTREPO Y URIBE S.A.S.

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: RESTREPO Y URIBE S.A.S.

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 25,00%

2 25,00%

3 50,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

COMPAÑÍA TECNICA DE INGENIERIA S.A.S

LATINOCONSULT S.A.S

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2
ESPECIFICA 

6.2
GENERAL 6.16

REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE

TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA

SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS

MUNICIPIOS DE CIENEGA DE ORO Y SAHAGUN

DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

 092-2018 117 811015

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

SAHAGÚN

CONSORCIO 80% 26/06/2022 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.591,87 1.273,50 CUMPLE

2

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL

Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA

CIUDADELA 450 AÑOS, INCLUYE LA

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN

DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA

AVENIDA CARRERA 27 Y CONSTRUCCIÓN DE

LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA

AVENIDA FUNDACIÓN, INCLUYE LA

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO

DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE

LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - S.E.T.P.

 CI-027-

2017 
54 811015

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE 

VALLEDUPAR - SIVA 

S.A.S

CONSORCIO 30% 25/09/2018 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 6.923,58 2.077,07 CUMPLE

3
LATINOCONSU

LT S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TODAS LAS

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA

JORGE ELIECER GAITAN) Y LA CARRERA 10ª

(AV FERNANDO MAZUERA), AL SISTEMA

TRANSMILENIO DEL TRAMO 3 QUE

COMPRENDE LA ADECUACIÓN DE LA CARRERA 

10ª (AVENIDA FERNANDO MAZUERA) AL

SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 4

COMPRENDIDO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 25, EN

BOGOTÁ D.C Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 34 Y ADECUACIÓN

DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECER

GAITAN) AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL

TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 19

Y LA CARRERA 13. INCLUYE CONEXIÓN

OPERACIONAL CON LA TRONCAL CARACAS, EN

BOGOTÁ D.C Y EN EL TRAMO 6 COMPRENDIDO

ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 3 Y CARRERA

3 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 19, EN BOGOTÁ

D.C, COMPRENDIDO EN EL GRUPO 3 DE LA

LICITACIÓN PUBLICA NUMERO IDU-LP-DG-022-

2007 EN BOGOTÁ D.C

172 de 

2007
2 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

CONSORCIO 10% 16/08/2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 50.224,35 5.022,44 CUMPLE

4
LATINOCONSU

LT S.A.S

INSPECCIÓN DE LA OBRA: RUTA NACIONAL Nº

14, TRAMO 2: EMP. RUTA PROV. “J” (COLONIA

ELÍA) – EMP. RUTA PROV. Nº 29 SECCIÓN 1:

EMP. RUTA PROV. “J” (COLONIA ELÍA) – Aº

COLMAN

N/a 11 811022

DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

VIALIDAD - 

SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS - 

MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, 

INVERSIÓN 

PÚBLICA Y 

SERVICIOS

INDIVIDUAL 100% 20/05/2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 13.405,09 13.405,09 CUMPLE

5

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y

DE CONTROL PRESUPUESTAL AL

DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS, CONSERVACIÓN,

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO,

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO

PÚBLICO DE LAS VÍAS Y MOBILIARIO DE

ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE

USAQUÉN.

2171707 83 811015

EMPRESA 

NACIONAL 

PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

- ENTerritorio –

CONSORCIO 51% 12/07/2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 971,71 495,57 CUMPLE

6

COMPAÑÍA 

TECNICA DE 

INGENIERIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

SISO PARA EL MEJORAMIENTO EN CONCRETO

ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL

MUNICIPIO DE TURBACO AL MUNICIPIO DE

TURBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

CMA-SI-

2252
98 811015

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTUR

A GOBERNACION 

DE BOLIVAR 

CONSORCIO 50% 11/11/2019 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.129,56 564,78 CUMPLE

7

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA 

S.A.S

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL Y

ANDENES EN EL TRAMO III DE LA CALLE 50

DESDE EL PUENTE DE LOS NARANJOS (SIN

INCLUIRLO), HASTA EL CAI DE POLICÍA DEL

BARRIO PUERTO ESPEJO EN DESARROLLO

DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE

PÚBLICO – SETP - ARMENIA”

001 DE 

2016
36 811015 AMABLE E.I.C.E. CONSORCIO 30% 22/03/2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.068,17 320,45 CUMPLE

23.158,90

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de los

contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
3.308,41

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 

Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 35,00%

2 30,00%

3 35,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

42

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.

INGEORBE S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO INTER TRONCAL

FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO INTER TRONCAL 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

FRONTERAS 

CONSTRUCTO

RA S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA

DE HIERRO - YATI RUTA 78-02, MOMPOS -

GUAMAL RUTA 78-04, DEPARTAMENTO DE

BOLÍVAR Y 78-05 GUAMAL - EL BANCO

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

1229 - 

2020
30 811015 INVIAS CONSORCIO 30% 30-ago-2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.223,52 367,06 CUMPLE

2

FRONTERAS 

CONSTRUCTO

RA S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO

DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE

VIANI AL MUNICIPIO DE CHAGUANI (DE LA Y DE

SAN VICENTE A CHAGUANI) DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA

106-2020 31 811015

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA

CONSORCIO 20% 25-mar-2022 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 555,28 111,06 CUMPLE

3
INGEORBE 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA CALLE

153 HASTA LA AVENIDA SAN JOSÉ, EN BOGOTÁ

D.C.

IDU-109-

2003
9 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO-IDU

CONSORCIO 40% 31-may-2004 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.182,47 472,99 CUMPLE

4

TLL 

ARQUITECTOS 

E INGENIEROS 

S.A.S.

REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE LAS

OBRAS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA

PARCELA DEL AUDITORIO CONSERVATORIO DE

TORREVIEJA (ALICANTE)

SPTCV 

2004-

/31

27 811015

SOCIEDAD 

PROYECTOS 

TEMÁTICOS DE LA 

COMUNIDAD 

VALENCIANA

INDIVIDUAL 100% 22-dic-2009 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.267,17 1.267,17 CUMPLE

5

TLL 

ARQUITECTOS 

E INGENIEROS 

S.A.S.

REALIZAR EL DISEÑO Y REDACCIÓN DEL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y LA

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE LA

URBANIZACIÓN DE LA NUEVA UNIVERSIDAD DE

DIYALA EN IRAK

- 31 811015

UNIVERSIDAD 

DIYALA-MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR E 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA EN LA 

REPUBLICA DE 

IRAQ

INDIVIDUAL 100% 30-abr-2014 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 14.136,57 14.136,57 CUMPLE

6

TLL 

ARQUITECTOS 

E INGENIEROS 

S.A.S.

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA, SOCIAL,

AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA

PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: EJECUTAR A

MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA

LLEVAR A CABO LA CONSERVACIÓN DE LA

MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO LA CUAL

INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS

Y/O AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN A LOS

MISMOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL

DE SUBA, GRUPOS 1 Y 2 Y LAS DEMÁS

ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS

ANEXOS TÉCNICOS.”

347 DE 

2018
49 811015

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA

CONSORCIO 50% 19-jun-2020 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.463,53 1.731,77 CUMPLE

7

TLL 

ARQUITECTOS 

E INGENIEROS 

S.A.S.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON FONADE A

EJECUTAR FABRICAS NO. 4 DE INTERVENTORÍA

A OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

REQUERIDOS POR FONADE, EN EL

DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

2150831 66 811015 FONADE CONSORCIO 51% 3-oct-2017 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 4.035,44 2.058,07 CUMPLE

20.144,68

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1: CONTRATO Nº4 y 5:  Analizada su respuesta al informe de evaluación, y habiendo revisado a detalle la información aportado inicialmente en la propuesta, la entidad valida los contratos referidos para la acreditación de la experiencia.

NOTA 2: CONTRATO No 7: Analizada su respuesta al informe de evaluación la entidad se ratifica en la presente nota: Teniendo en cuenta que el contrato de interventoria es realizado a varios proyectos de infraestrcutura, solamente se tiene en cuenta los relacionados con la construccion, mejoramiento y mantenimiento

de vias, por tanto el valor consignado de SMLMV corresponde al valor total para este tipo de proyectos.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.877,81



PROPONENTE: CONSORCIO INTER TRONCAL

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO INTER TRONCAL

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

PC INTERVENTORES S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO INT ORIENTAL 2023

DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

43



PROPONENTE: CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

DIRAC 

INGENIEROS 

CONSULTORE

S S.A.S

SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y EL

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA CIVIL DE LA

SEGUNDA FASE DEL SISTEMA CARRETERO

ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE

INCLUYE LOS TRAMOS 1: ENTRONQUE PEÑÓN-

TEXCOCO-ENTRONQUE NABOR CARRILO-

RAMAL BORDO-XOCHIACA (7KM), 2:

ENTRONQUE NABOR CARRILLO-ENTRONQUE

MÉXICO-PUEBLA (33.3KM), E CONSTRUYERON 3

ENTRONQUES, 27 PUENTES, 12PIV, 15PSV"

- 4 811015

SISTEMA DE 

AUTOPISTAS, 

AEROPUERTOS, 

SERVICIOS 

CONEXOS Y 

AUXILIARES DEL 

ESTADO DE 

MEXICO(SAASCAEM

)

INDIVIDUAL 100% 31-oct-2011 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 27.460,29 27.460,29 CUMPLE

2

PC 

INTERVENTOR

ES S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS

COVEÑAS-SABANETA RUTA 90SCO2 EN EL

DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SABANETA

MOMIL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

1587-2016 128 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 20% 16-oct-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.661,19 532,24 CUMPLE

3

PC 

INTERVENTOR

ES S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES COMO

SOLUCIÓN A LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO

DE EL ESPINAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DIRECCIÓN

TERRITORIAL TOLIMA

1200 - 

2021
157 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 95% 28-feb-2022 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 331,76 315,17 CUMPLE

4

PC 

INTERVENTOR

ES S.A.S.

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA

EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA

VÍA TABIO - CHÍA DEL K0+000 AL K1+800

420-2015 90 811015

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y CONCESIONES 

DE CUNDINAMARCA-

ICCU

CONSORCIO 50% 23-sep-2016 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 285,60 142,80 CUMPLE

5

PC 

INTERVENTOR

ES S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y

CONTROL DE CALIDAD PARA LA

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

180.10.05.

032-2017
142 811022

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

YUMBO

CONSORCIO 25% 26-dic-2018 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.190,64 297,66 CUMPLE

6

PC 

INTERVENTOR

ES S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO

GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL DEL

PROYECTO; EL EMPATE-LA UNIÓN, RUTA 2501A

EN EL TRAMO DEL PR 60+240 AL PR 66+090 EN

EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

4233/2013 86 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 30% 26-mar-2015 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.068,28 620,48 CUMPLE

7

PC 

INTERVENTOR

ES S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL

SECTOR PR32+500 AL PR36+000 DE LA

CARRETERA PASTO - MOJARRAS. RUTA 2502

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

4258 - 

2013
72 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 25% 20-oct-2014 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.007,57 251,89 CUMPLE

29.620,54

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONTRATO Nº 3: Analizada su respueta al informe de evaluación la entidad encuentra valido lo argumentado y por tanto se acepta el contrato para la acreditación de la experiencia conforme a la información aportada originalmente en el contrato.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

4.231,51

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO INT ORIENTAL 2023

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO INT ORIENTAL 2023

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 95,00%

2 5,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO ODESSA

CGR S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

44

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO ODESSA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 CGR S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL PREDIAL Y

SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS,

GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL Y

MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL

CENTRAL DEL NORTE

1460 DE 

2009
63 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 28% 4-dic-2014 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 13.631,34 3.816,78 CUMPLE

2 CGR S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HONDA -

RÍO ERMITAÑO, RUTA 4510, SECTORES DEL PR0

+ 0000 AL PR20 + 0000 DEL PR 67 + 0000 ATR086

+ 0000 Y DEL PR106 + 0400 AL PR 134 + 0400.

1325 DE 

2006
46 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

INDIVIDUAL 100% 7-oct-2008 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.333,69 1.333,69 CUMPLE

3 CGR S.A.S.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA

REHABILITACIÓN DE LA PISTA SUR Y EL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ÁREAS

LADO AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL

EL DORADO, BOGOTÁ D.C.

19001447 

H3 DE 

2019

107 811015

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

AERONAUTICA CIVIL

CONSORCIO 50% 30-jun-2022 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.259,79 3.129,90 CUMPLE

4

5

6

7

8.280,36

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONTRATO Nº1 y 2: No cumple con la experiencia especifica en lo que respecta "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de

vías.".

CONTRATO N°3: No cumple con la experiencia especifica en lo que respecta "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de

vías.", dado que el alcance de los estudios y diseños presentado esta en la rehabilitación de una pista de aeropuerto y no una vía que cumpla con los requerimientos de experiencia general según pliego de condiciones "CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O

AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS" 

NOTA: Analizada su respuesta al informe de evaluación la entidad se ratifica en la evaluación del contrato de orden No 1 toda vez que tal como se evidencia en su objeto y actividades, dicho contrato se ejecuto para actividades de mejoramiento, siendo claro entonces que los estudios y diseños atendieron a ello y

no a actividades de conservación de vias.

NOTA 2: DADO QUE EL PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL PROPONENTE SE LE

HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN,

ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:



PROPONENTE: CONSORCIO ODESSA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 60,00%

2 20,00%

3 20,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

INTERPROYECTOS VIAL S.A.S.

VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO VIAL ORIENTAL

INFRALAR S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

45



PROPONENTE: CONSORCIO VIAL ORIENTAL 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

VERTICE 

INTERVENTORI

A DE 

PROYECTOS 

S.A.S.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL Y

PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUILLERMO

LEÓN VALENCIA DE LA CIUDAD DE POPAYÁN-

CAUCA (VIGENCIAS FUTURAS)

180016470

1 H3 DE 

2018

2 811015

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

AERONÁUTICA CIVIL-

AEROCIVIL

CONSORCIO 10% 30-nov-2022 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 4.031,57 403,16 NO CUMPLE

2
INFRALAR 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS

DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN

DE LAS VÍAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN

JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO

DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

856-2017 34 811015
ALCALDIA DE 

GIRON
CONSORCIO 40% 2-sep-2019 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.266,11 506,44 CUMPLE

3
INFRALAR 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 14

KM EN EL TRAMO VIAL MARGARITAS -

RISARALDA - CAUYA INCLUIDOS EN EL

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LA

GOBERNACIÓN DE CALDAS

023-2009 10 811015 INFICALDAS UNIÓN TEMPORAL 95% 31-dic-2011 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.261,05 2.148,00 CUMPLE

4
INTERPROYEC

TOS VIAL S.A.S.

INSPECTOR FISCAL DE LA ETAPA DE

CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE DE LA

SUPERVISIÓN (INTERVENTORÍA) JURÍDICA,

TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA ETAPA DE

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL

DENOMINADA CONCESIÓN VIAL AUTOPISTAS DE

LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

N/A 1 811022

GOBIERNO DE 

CHILE - MINISTERIO 

DE OBRAS 

PUBLICAS

INDIVIDUAL 100% 30-sep-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 18.168,12 18.168,12 CUMPLE

5
INFRALAR 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS

CUYOS OBJETOS SON REALIZAR EN FORMA

INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS

ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ EN LA ZONA

CENTRO Y SUR DE LA CIUDAD

20141459 15 811022

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

MOVILIDAD

CONSORCIO 25% 12-sep-2015 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.461,94 865,49 CUMPLE

6

7

21.688,05

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONTRATO N°1: No cumple con la experiencia general según pliego de condiciones: "CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REPAVIMENTACIÓN O

PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS". Analizada la respuesta al informe de evaluación la entidad se ratifica en lo evaluado, toda vez que, contrario a lo

establecido para el requerimiento de experiencia en señalización y demarcación en la que el pliego refiere "A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE (...)" para el caso de la experiencia en vias es claro el requerimiento particular "A

PROYECTOS DE (...), con lo cual es claro que los proyectos a acrecitar son de tipo vial y no, como en este caso cuyo objeto atiende a la construcción de nueva terminal aérea.

CONTRATO N°2: No cumple con la experiencia especifica en lo que respecta a: "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para

actividades de conservación de vías." La entidad se ratifica en la evaluación de este contrato, toda vez qeu los estudios y diseños acreditadas no atienden a actividades de conservación de vias, sino de mejoramiento y construcción.

NOTA: No cumple con la experiencia especifica en lo que respecta "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de

conservación de vías.". Tampoco cumple con las siguientes condiciones del pliego de condiciones: numeral 3.8.1 y el literal D. del numeral 10.1.2

NOTA 2: DADO QUE EL PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO

AL PROPONENTE SE LE HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO

SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN, ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO VIAL ORIENTAL

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 60,00%

2 40,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

D.I.S. S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA

E.D.L. S.A.S.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 D.I.S. S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS:

PRESIDENTE-PAMPLONA-CÚCUTA, SECTOR

PRESIDENTE PAMPLONA RUTA 55 TRAMO 55 05

Y BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR

CUESTABOBA-PAMPLONA RUTA 66 TRAMO

6603. DEPARTAMENTO DE NORTE DE

SANTANDER

2140 DE 

2012
68 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS- 

INVIAS

INDIVIDUAL 100% 9-sep-2014 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.731,18 3.731,18 CUMPLE

2 E.D.L. S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DE LA

LOMA DE LOS BALSOS, INCLUIDO EL

INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE CON LA

AVENIDA EL POBLADO

414-2007 15 811015

EMPRESA DE 

DESARROLLO 

URBANO-EDU

CONSORCIO 50% 13-jul-2009 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.952,62 1.476,31 CUMPLE

3 D.I.S. S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS

EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C,

GRUPO 2 LOCALIDADES DE SANTA FE, USME,

MÁRTIRES Y RAFAEL URIBE URIBE

IDU-197-

2006
21 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO-IDU

CONSORCIO 60% 27-may-2008 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 2.275,04 1.365,02 CUMPLE

4 E.D.L. S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA

CARRETERA LA CORTADA - YOLOMBÓ, SECTOR

K18 + 880

2003-CI-20-

0287
110 811015

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA DE LA 

GOBERNACION DE 

ANTIOQUIA

INDIVIDUAL 100% 23-jun-2004 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 508,48 508,48 CUMPLE

5 D.I.S. S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BARBOSA -

CISNEROS (TRAMO 6205) Y CISNEROS -

PUERTO BERRÍO - PUENTE SOBRE EL RÍO

MAGDALENA (TRAMO 6206). MODULO 1

1456/2009 65 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS- 

INVIAS

INDIVIDUAL 100% 5-mar-2010 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 381,64 381,64 CUMPLE

6 D.I.S. S.A.S.

INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL,

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL: TÚNEL

DEL II CENTENARIO-TÚNEL DE LA LÍNEA Y

SEGUNDA CALZADA CALARCÁ - CAJAMARCA.

0157-2009 111 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS- 

INVIAS

CONSORCIO 20% 15-feb-2017 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 34.307,68 6.861,54 CUMPLE

7

14.324,17

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de 

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.387,36

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

INGEOBRAS S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING

MCS INGENIERIA S.A.S.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

47



PROPONENTE: CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
INGEOBRAS 

S.A.S.

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO

PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE

LAS REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO SANITARIO, Y

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS

LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR

ENTRE LAS GLORIETAS DE LA TERMINAL Y LA

CEIBA. INCLUYE LA OPTIMIZACIÓN DEL CANAL

DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA

GLORIETA DEL TERMINAL HASTA EL RÍO

GUATAPURÍ Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,

DEPARTAMENTO DEL CÉSAR

CI 042 - 

2014
37 811015

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE 

VALLEDUPAR - SIVA 

S.A.S.

CONSORCIO 70% 10-jun-2018 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 3.742,05 2.619,44 CUMPLE

2
INGEOBRAS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y

S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS

TRAMOS FALTANTES DE LA AVENIDA

FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA

CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE TRAMO

COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 100 Y LA

CARRERA 96 I Y POR LA CALZADA SUR

CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO 

ENTRE LA CARRERA 96C Y LA CARRERA 93

QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CON

CÓDIGO DE OBRA 190 DEL ACUERDO 180 DE

2005 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C.

IDU-1854-

2014
39 811015 IDU INDIVIDUAL 100% 15-oct-2019 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.712,89 3.712,89 CUMPLE

3

MCS 

INGENIERIA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA

QUE SOPORTA LAS RUTAS DE TRANSPORTE

INTEGRADO DE TRANSPORTES SITP, GRUPO 8

TRONCAL NQS (NORTE), CARACAS (NORTE,

(LOCALIDADES TEUSAQUILLO Y BARRIOS

UNIDOS) SIERRA PARÉNTESIS, EN BOGOTÁ

D.C.

IDU-1682 

DE 2014
4 811015 IDU INDIVIDUAL 100% 26-oct-2015 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 1.462,64 1.462,64 CUMPLE

4

5

6

7

7.794,97

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de los

contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
2.598,32

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 40,00%

2 60,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

GUSTAVO PEREZ MARIÑO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO INTERVAL MC 002

INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVAL MC 002 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

CONSORCIO 

INTERVAL MC 

002

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y

PREDIAL PARA LOS CINCO PROYECTOS-

INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A

ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL

MECANISMO - OBRAS POR IMPUESTOS

3-1-77258-

006-2019
77-51 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 65% 18-abr-2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7.912,41 5.143,07 CUMPLE

2

CONSORCIO 

INTERVAL MC 

002

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y

DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y O REPARACIÓN

DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL

PROGRAMA PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA

VIAL, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 37

VÍA LA MANSA-EL SIETE - EL CARMEN CON UNA

LONGITUD DE 20 KM EN EL DEPARTAMENTO DE

CHOCÓ

2005-2005 13-4 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 87% 25-jun-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.989,26 2.600,66 CUMPLE

3

INTERESTUDIO

S INGENIERIA 

S.A.S.

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO

GLOBAL FIJO PARA LA EVALUACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 129 BIS DE

CARRERA 7 A CARRERA 3, CALLE 131 DE

CARRERAS 100 A CARRERA 106 Y

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 182 DE LA

AUTOPISTA NORTE A CARRERA 47

IDU-464-

2000
3 811022

INSTITUTO DE 

DESRROLLO 

URBANO - IDU

INDIVIDUAL 100% 25-abr-2001 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 534,61 534,61 CUMPLE

4

5

6

7

8.278,33

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.759,44



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVAL MC 002

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

CAL Y MAYOR 

COLOMBIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA CON CONTROL DE CALIDAD

DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE LA

AV. CIUDAD DE CALI, UBICADO EN LA CALLE 73

ENTRE LA CRA. 1ª Y CRA. 3ª, Y DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES

PEATONALES Y UN PUENTE VEHICULAR Y

DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

NA 10 811022

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE 

CALISECRETARÍA 

DE 

INFRAESTRUCTUR

A - CALI

INDIVIDUAL 100% 13-mar-1999 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.292,11 1.292,11 CUMPLE

2

CAL Y MAYOR 

COLOMBIA 

S.A.S

SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PRIMER

CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD

(COSAC I) , CONSISTENTES EN UN SISTEMA DE

TRANSPORTE URBANO OVNIBUS DE ALTA

CAPACIDAD

002-2007-

MML/IMPL-

2007

51 811015

INSTITUTO 

METROPOLITANO 

PROTRANSPORTE 

DE LIMA

CONSORCIO 25% 28-feb-2007 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 5.925,62 1.481,41 CUMPLE

3

CAL Y MAYOR 

COLOMBIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS

INTERVENCIONES INTEGRALES DE LA MALLA

VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE I - GRUPO 1

(LOCALIDADES USAQUÉN Y ENGATIVÁ) CON

RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y

FDL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

IDU-171-

2006
60 811022

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO 

IDU

INDIVIDUAL 100% 1-jun-2009 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 6.438,26 6.438,26 CUMPLE

4

CAL Y MAYOR 

COLOMBIA 

S.A.S

ASESORÍA ESPECIALIZADA (SUPERVISIÓN /

INTERVENTORÍA) PARA LA ADMINISTRACIÓN

DE LOS TRABAJOS DURANTE LA ETAPA DE

CONSTRUCCIÓN EN INICIO DE OPERACIÓN

ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) DEL

PROYECTO NUEVO NECAXA - TIHUATLAN, EN

EL ESTADO DE PUEBLA Y VERACRUZ.

NA 101 811015

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES - 

DIRECCION 

GENERAL DE 

DESARROLLO  

CARRETERO - 

SUBSECRETARÍA 

DE 

INFRAESTRUCTUR

A

CONSORCIO 40% 12-abr-2012 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 22.862,49 9.145,00 CUMPLE

5

CAL Y MAYOR 

COLOMBIA 

S.A.S

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE

PISTA Y PLATAFORMA, MANTENIMIENTO DE

PISTA EN EL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA

ISLA DE PROVIDENCIA.

15000342 

OK DE 

2015

153 811022
AERONAUTICA 

CIVIL
CONSORCIO 30% 30-jun-2019 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.961,95 888,59 CUMPLE

6

CAL Y MAYOR 

COLOMBIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST),

DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE

POR OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A

PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO

AGOTABLE.

FDLRUU-

COP-267-

2018

177 811022

ALCALDÍA LOCAL 

DE RAFAEL URIBE 

URIBE

INDIVIDUAL 100% 17-feb-2021 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 960,21 960,21 CUMPLE

7

20.205,57

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de los

contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
3.367,59

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

50

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

ALPHA GRUPO 

CONSULTOR E 

INTERVENTOR 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO

DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE

SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LOS

SIGUIENTES FRENTES: FRENTE 1: TRONCAL

SUR EN LA CARRERA 15/ DIAGONAL 15 / CALLE

75 ENTRE CARRERAS 23 (AUTOPISTA SUR) Y

TERMINAL DE PUERTO MALLARINO. FRENTE 2:

PETRONCAL VÍA NAVARRO DE LA CALLE 121/

CARRERA 25 ENTRE CARRERA 28F (VÍA A

NAVARRO) Y LA CALLE 75(CANAL PUERTO

MALLARINO).

MC-IT-01-

06
3 811015 METRO CALI S.A CONSORCIO 51% 26-oct-2007 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 7.813,06 3.984,66 CUMPLE

2

ALPHA GRUPO 

CONSULTOR E 

INTERVENTOR 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIA

AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA

LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA

QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE - SITP GRUPO 6 :

TRONCAL AMÉRICAS (LOCALIDAD KENNEDY).

IDU-1711-

2014
71 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO 

IDU

CONSORCIO 25% 16-dic-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.665,36 416,34 CUMPLE

3

ALPHA GRUPO 

CONSULTOR E 

INTERVENTOR 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIO - AMBIENTAL,

LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL Y

FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESIÓN

NO. 4151.1.14.26.005-010 DE 2010 (GRUPO 1 -

ZONA SUR) DERIVADO DE LA LICITACIÓN

PÚBLICA NO. 4151- LP-09-2009. 

4151.0.26

.1.306-10
83 811022

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE

CALI -

SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y

VALORIZACIÓN

INDIVIDUAL 100% 22-feb-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.817,50 3.817,50 CUMPLE

4

5

6

7

8.218,50

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.739,50

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

9,0000000

NOTA: EL PROPONENTE REGISTRA MULTA EN EL RUP CON FECHA DE IMPOSICIÓN DEL 21/06/2023.

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

-2

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 10,00%

2 90,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

51

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

MARIO DE JESUS GIL CARDONA

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO CORREDORES CALI 2023

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

MARIO DE 

JESUS GIL 

CARDONA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ENTRE VILLAS DE

LLANOGRANDE Y LOTUS (TRANSVERSAL 2)

UBICADA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE

RIONEGRO ANTIOQUIA

06- 009- 

2019
98 811022

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

TERRITORAL 

MUNICIPIO DE 

RIONEGRO

CONSORCIO 75% 30-jun-2022 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4.586,46 3.439,85 CUMPLE

2

ESTRUCTURAS 

Y AGUAS IC 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE 240ML DE

PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 48 ENTRE LAS

CARRERAS 44 Y 46 - ÁREA URBANA DEL

MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR - ANTIOQUIA.

008 de 

2013

12 811015
MUNICIPIO DE

CIUDAD BOLIVAR
INDIVIDUAL 100% 26-jun-2014 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 75,19 75,19 CUMPLE

3

4

5

6

7

3.515,04

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
1.757,52



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDORES CALI 2023

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO CORREDORES CALI 2023

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

1,0000000

NOTA: EL PROPONENTE NO DILIGENCIÓ EN DEBIDA FORMA EL FORMATO No 9, CORRESPONDIENTE A LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN

ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE EN EL CUAL NO SE COMPROMETE A ACREDITAR LO SOLICITADO.

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
NO CUMPLE 0



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

52

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

INVELER CONSULTORIA S.A.S

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO ALIANZA CALI

INTERSA S.A.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO ALIANZA CALI 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 INTERSA S.A.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,

AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE

OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO

LICITATORIA ALPA-LP-006-2018, O EL QUE

HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL

ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE

PUENTE ARANDA.

141-2018 156 811015

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE PUENTE 

ARANDA

INDIVIDUAL 100% 7-may-2020 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.652,09 1.652,09 CUMPLE

2 INTERSA S.A.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA

TRONCAL AMÉRICAS AL SISTEMA

TRANSMILENIO, TRAMO 1 ENTRE PUENTE

ARANDA Y LA CARRERA 70B, EN BOGOTÁ D.C.

274- 2002 27 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 40% 31-dic-2004 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.652,82 2.661,13 CUMPLE

3 INTERSA S.A.

INTERVENTORÍA TÉCNICA LEGAL,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA

RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O

REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS

DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN

DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN

Y DESARROLLO REGIONAL DEL PLAN 2500

FASE II EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1

CARAMANTA-VALPARAISO EN LOS TRAMOS

DEL K9+800 AL K10+130, DEL K12+150 AL

K12+260, DEL K13+380 AL K14+900 Y DEL

K14+970 AL K16+500 CON UNA LONGITUD DE

3,4 KM; TRAMO 2 VÍAS ANIMAS-ITSMINA DEL

6+200 AL 9+500 Y DEL K13+5150 AL K15+000

CON UNA LONGITUD DE 5,15 KM; TRAMO 3 VÍA

BAHÍA SOLANO-EL VALLE DEL K7+200 AL

K10+00 CON UNA LONGITUD DE 2,8 KM; TRAMO

4 VÍA ANIMAS-TADO-PLAYA DE ORO-MUMBU

DEL K4+000 AL K7+500 CON UNA LONGITUD DE

3,50 KM EN LOS DEPARTAMENTOS DE

ANTIOQUIA Y CHOCO.

1170-2009 77 811015 INVIAS CONSORCIO 85% 20-may-2011 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.480,02 2.958,02 CUMPLE

4

INVELER 

CONSULTORIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO

DE LA PLAYA TRAMO 2, MUNICIPIO DE

MEDELLÍN.

AP No 369 

DE 2017
159 811015 EDU INDIVIDUAL 100% 12-sep-2020 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.029,43 3.029,43 CUMPLE

5

6

7

10.300,67

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 

1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV 

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de los

contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
2.575,17



PROPONENTE: CONSORCIO ALIANZA CALI

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO ALIANZA CALI

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

53

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

SOTA LTDA

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: SOTA LTDA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 SOTA LTDA

INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE

LA VÍA GUACACALLO - ORITOGUAZ HASTA EL

CRUCE OPORAPA - SALADOBLANCO, SECTOR

COMPRENDIDO DEL PR 9+000 AL PR 15+000 EN

EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1045 DE 

2009
113 811015

GOBERNACION DEL

HUILA
INDIVIDUAL 100% 15-jul-2010 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 856,21 856,21 NO CUMPLE

2 SOTA LTDA

INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN DE LA

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE

CONSERVACIÓN DE LOS SECTORES K109+000 Y

K2+800 LOBOGUERRERO DE LAS CARRETERAS

BUGA - BUENAVENTURA Y CALI -

LOBOGERRERO.

755 DE 

1983
139

MINISTERIO DE

OBRAS PUBLICAS Y

TRANSPORTE

INDIVIDUAL 100% 30-jun-1985 NO CUMPLE

3 SOTA LTDA

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y

DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE

CARRETERAS – GRUPO 1 – MODULO 3 –

INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE

MEJORAMIENTO DE LA VÍA POPAYÁN - TOTORÓ.

2237 DE 

2011
97

INSTITUTO

NACIONAL DE VIAS
INDIVIDUAL 100% 30-may-2003 NO CUMPLE

4 SOTA LTDA

CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA, PARA LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA GARZON - AGRADO -

PITAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN

UNA LONGITUD DE 27,5 KM SEGÚN CONTRATO

No. 029/95 Y SUS ADICIONALES.

029 -95 22 811022

DEPARTAMENTO 

DEL

HUILA

INDIVIDUAL 100% 5-ene-1998 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.963,33 1.963,33 CUMPLE

5 SOTA LTDA

INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS,

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA

BOLÍVAR – PALOBLANCO, SECTOR K0+000 AL

K5+400, EN DESARROLLO DEL PROYECTO

DENOMINADO MEJORAMIENTO Y

PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS SECUNDARIAS

PERTENECIENTOES A LOS CORREDORES

ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER (FASE I)

2012 de 

2009
86 811015

GOBERNACION DEL

SANTANDER
INDIVIDUAL 100% 7-dic-2012 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.057,05 1.057,05 CUMPLE

6

7

3.020,38

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1: E CONTRATO DE ORDEN No 1 NO ES VALIDO, TODA VEZ QUE DE LA DOCUMENTACIÓN VÁLIDA APORTADA NO ES POSIBLE DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LA VÍA DEL PROYECTO EN REFERENCIA OBJETO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA,

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 10.1.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

NOTA 2: PARA LOS CONTRATOS DE ORDEN No. 2 Y No. 3 RELACIONADOS EN EL FORMATO DE EXPERIENCIA, NO SE ALLEGÓ DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA INFORMACIÓN QUE SOPORTE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL PLIEGO DE

CONDICIONES DEFINITIVO.

NOTA 3: DE LA DOCUMENTACIÓN VÁLIDA APORTADA PARA LOS CONTRATOS REFERIDOS POR PARTE DEL OFERENTE, NO ES POSIBLE ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 6.2 Y GENERAL 6.16 REFERENTE A ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA EL

DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL, TAL COMO ES ESTIPULADO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 10.1.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

NOTA 4: DADO QUE EL PROPONENTE NO SE PRONUNCIÓ EN EL TÉRMINO ESTIPULADO PARA SUBSANAR Y/O ACLARAR, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL

1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL PROPONENTE SE LE HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO

REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN, ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6

DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:



PROPONENTE: SOTA LTDA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S 

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO ING-ECG

ECG INGENIERIA SAS

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

54



PROPONENTE: CONSORCIO ING-ECG 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

INGECON S.A.S 

INTERVENTORÍA, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL,

SOCIAL Y SISO DEL CONTRATO DE OBRA QUE

RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO NO. FDLP-

LP-018-2015 EL QUE HAGA SUS VECES QUE

TIENE POR OBJETO "LA REALIZACIÓN POR EL

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES PARA, CONSTRUCCIÓN,

REHABILITACIÓN Y LA CONSERVACIÓN, DE LA

MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN,

DE ACUERDO CON LAS DESCRIPCIONES Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS".

178-2015 42 811015

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE 

FONTIBON

CONSORCIO 50% 22-nov-2016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 731,27 365,64 CUMPLE

2

INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

INGECON S.A.S 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE

CALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA

AVENIDA CALLE 120 CON CARRERA 102 Y LA

CALLE 125 EN BOGOTÁ D.C.

321 DE 

2003
2 811022

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 50% 3-may-2005 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 825,41 412,71 CUMPLE

3

INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

INGECON S.A.S 

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA

CIUDAD DE CALI DE LA AVENIDA CIUDAD DE

VILLAVICENCIO HASTA LA AVENIDA PRIMERA

DE MAYO EN SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

IDU-594-

2000
19 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 60% 21-ago-2001 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 703,51 422,11 CUMPLE

4

ECG 

INGENIERIA 

SAS

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y

VIGILANCIA DE LA OBRA "NUEVA RONDA DE

CIRCUNVALACIÓN OESTE DE MÁLAGA. TRAMO:

AUTOPISTA AP-7 - CONEXIÓN " MA-417".

NA 2 811015

MINISTERIO DE 

FOMENTO - 

DEMARCACIÓN DE

CARRETERAS DEL 

ESTADO EN 

ANDALUCÍA 

ORIENTAL

UNIÓN TEMPORAL 50% 31-may-2012 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 14.404,61 7.202,31 CUMPLE

5

ECG 

INGENIERIA 

SAS

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y

VIGILANCIA DE LAS OBRA "MEJORA DE LA

MOVILIDAD URBANA EN EL ENTORNO DEL

ALCANCE DE LA AUTOPISTA R-3 CON LA M-40:

CONEXIÓN AVENIDA DE DAROCA CON

O´DONNELL".

NA 20 811015

MINISTERIO DE 

FOMENTO - 

DEMARCACION DE

CARRETERAS DEL 

ESTADO EN 

MADRID

INDIVIDUAL 100% 27-sep-2009 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 2.633,44 2.633,44 CUMPLE

6

ECG 

INGENIERIA 

SAS

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA

EL CORREDOR DEL SUR  FASE IV.

2770-2019 137 811015
INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO 60% 31-mar-2022 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.608,69 2.765,21 CUMPLE

7

13.801,41

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

NOTA 1: CONFORME CONCEPTO JURÍDICO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO DE QUE LAS AGRUPACIONES DE EMPRESAS Y CONCRETAMENTE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN ESPAÑA TIENEN LAS CONDICIONES DE CONSORCIO EN COLOMBIA Y SE

CONSIDERARÍAN COMO TAL, SE PROCEDE A EVALUAR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO G DE LITERAL G, NUMERAL 10.1.2, RESPECTO A LOS CONSORCIOS. EN DICHO MARCO, EL CONTRATO APORTADO EN ORDEN No 4 SE VALIDA

CONFORME LA INFORMACIÓN APORTADA ORIGINALMENTE.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

2.300,23

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO ING-ECG

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

AESA PROYECTOS S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO ARCA-AESA

ARCA ARQUITECTURA E

INGENIERÍA S.A.

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

55



PROPONENTE: CONSORCIO ARCA-AESA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

ARCA 

ARQUITECTUR

A E

INGENIERÍA 

S.A.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA

FABRICA DE INTERVENTORÍA DE OBRA

REQUERIDAS POR FONADE EN EL

DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN:

INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES.

INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA

DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE,

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA, SERVICIOS

PÚBLICOS Y PROYECTOS ESPECIALES,

FABRICA No. 3

2131906 176 811015 FONADE CONSORCIO 40% 15-ago-2017 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 21.138,92 8.455,57 CUMPLE

2

ARCA 

ARQUITECTUR

A E

INGENIERÍA 

S.A.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE

PAVIMENTO RÍGIDO DE LA AVENIDA CRISTIAN

MORENO PALLARES DEL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL

CESAR

0045 DE 

2010
25 811015

ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 

PELAYA CESAR

UNIÓN TEMPORAL 50% 22-nov-2011 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 268,75 134,38 CUMPLE

3

ARCA 

ARQUITECTUR

A E

INGENIERÍA 

S.A.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LA

CHINITA Y LA LUZ: CONSTRUCCIÓN DEL EJE

VIAL MIXTO EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS

17B Y 22 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

0106-2014-

000042
88 811022

DISTRITO 

INDUSTRIAL, 

ESPECIAL Y 

PORTUARIO DE 

BARRANQULLA

CONSORCIO 45% 10-abr-2016 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 545,12 245,30 CUMPLE

4

AESA 

PROYECTOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS

INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA

VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - GRUPO

2 (LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y CIUDAD

BOLÍVAR) CON RECURSOS COFINANCIADOS

ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO

LOCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

IDU-143-

2006
27 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 34% 14-jul-2009 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 6.567,37 2.232,91 CUMPLE

5

AESA 

PROYECTOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO,

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA

CARRETERA K15 - TIERRALTA - SAN PEDRO DE

URABÁ EN DESARROLLO DEL PROGRAMA "VÍAS

PARA LA EQUIDAD" MODULO 2

1605 DE 

2015
92 811015 INVIAS CONSORCIO 40% 31-jul-2018 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.753,33 2.301,33 CUMPLE

6

AESA 

PROYECTOS 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN EN LAS CARRETERAS HATILLO 

(HOYO RICO) - LOS LLANOS TARAZA CAUCASIA,

RUTA 26, TRAMO 2510 SECTOR HOYO RICO

(PR52+0474) - LOS LLANOS, TRAMO 2511

SECTOR LOS LLANOS - YARUMAL (PR25+0050) Y

VALDIVIA - TARAZA Y TRAMO 2512 TARAZA -

CAUCASUA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MODULO 3.

1833 de 

2013
78 811022 INVIAS CONSORCIO 40% 31-jul-2016 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.919,92 2.767,97 CUMPLE

7

16.137,45

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1: DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA EN LA SUBSANACIÓN SE VALIDA EL CONTRATO DE ORDEN No 2. NO OBSTANTE, DICHO CONTRATO NO ES TENIDO EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE NI PARA DEFINIR EL PROMEDIO DE

LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL LITERAL A. DEL NUMERAL 4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades

de conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

3.200,62



PROPONENTE: CONSORCIO ARCA-AESA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES 

S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

56

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

PROYECTOS 

CONSTRUCCIO

NES CIVILES Y 

VIALES S.A.S.

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE

LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA

DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO

29 TRAMO 1 (TRINIDAD-BOCAS DEL PAUTO)

ENTRE EL K0+000 AL K10+000 CON UNA

LONGITUD DE 10 KILÓMETROS EN EL

DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2186 de 

2005
121 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO 50% 31-mar-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.615,48 1.307,74 CUMPLE

2

PROYECTOS 

CONSTRUCCIO

NES CIVILES Y 

VIALES S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ALTERNA AL

PUERTO DE SANTA MARTA. SECTOR

MAMATOCO-TERMINAL MARÍTIMO.

1086 de 

2001
129 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO 50% 4-jun-2005 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.219,77 3.109,89 CUMPLE

3

PROYECTOS 

CONSTRUCCIO

NES CIVILES Y 

VIALES S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS SAN

JUAN DE PASTO-MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO

2502 Y CEBADAL-SANDONA-PASTO. SECTOR LA

FLORIDA-PASTO RUTA 2501B. DEPARTAMENTO

DE NARIÑO MÓDULO 1.

2217 de 

2012
188 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO 37% 13-jul-2016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7.349,70 2.719,39 CUMPLE

4

5

6

7

7.137,01

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.379,00



PROPONENTE: PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S.

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S.

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

ECOVIAS S.A.S

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

57



PROPONENTE: ECOVIAS S.A.S 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 ECOVIAS S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREDOR

ORIENTAL DEL GUAJARO, EN EL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

0108*2017

*000045
251 811015

DEPARTAMENTO 

DEL

ATLÁNTICO

CONSORCIO 80% 16-jul-2020 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.502,25 3.601,80 CUMPLE

2 ECOVIAS S.A.S

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O

REPAVIMENTACIÓN DEL GRUPO DE TRAMOS

DOS (2) DISTRIBUIDO ASÍ: TRAMO 1 VÍA

CUNDAY - LOS ALPES - VILLARICA DEL K5+000

AL K21+000 O UNA LONGITUD DE 16.00

KILÓMETROS; TRAMO 2 VÍA PRADO - DOLORES

DEL K11+350 AL K16+100, DEL K25+700 AL

K27+700, DEL K27+850 AL K28+350 Y DEL

K29+150 AL K29+500 CON UNA LONGITUD DE

7,60 KILÓMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA. 

3597 DE 

2005
28 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS
CONSORCIO 75% 17-may-2009 3.698,12 2.773,59 NO CUMPLE

3 ECOVIAS S.A.S

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOÑITOS -

SANTA LUCIA (RUTA 74 CR02). EN EL

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

1416 DE 

2014
166 811022

INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS - 

INVIAS

INDIVIDUAL 100% 17-may-2015 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 510,11 510,11 CUMPLE

4

5

6

7

4.111,91

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

NOTA 1: EL CONTRATO DE ORDEN No 2 NO ES VALIDADO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, TODA VEZ QUE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE ESPECIFICA LA CATEGORÍA PARA LAS VÍAS OBJETO DE INTERVENCIÓN DE

LOS PROYECTOS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 10.1.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

NOTA 2: EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA, TODA VEZ QUE DE LA DOCUMENTACIÓN VÁLIDA APORTADA PARA LOS CONTRATOS QUE DAN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS, NO ES POSIBLE

CERTIFICAR LO ESTIPULADO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 10.1.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, EN REFERENCIA A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA A ACREDITAR.

NOTA 3: DADO QUE EL PROPONENTE NO SE PRONUNCIÓ EN EL TÉRMINO ESTIPULADO PARA SUBSANAR Y/O ACLARAR, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15.

CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL PROPONENTE SE LE HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE

CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN, ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL

PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: ECOVIAS S.A.S

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 45,00%

2 10,00%

3 45,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

LITORAL CONSULTING SAS 

CELQO SAS

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO INTERVIAL CALI

NOGAALL SAS 

10 de noviembre de 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

58



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVIAL CALI 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 NOGAALL SAS 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

LEGAL Y FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN CON

MEZCLA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANISMO DE LA MALLA VIAL DEL

MUNICIPIO DE BELLO, CORRESPONDIENTES A

LAS LICITACIONES PÚBLICAS Nº 11 Y Nº 13 DE

2012, VIGENCIAS FUTURAS.

049-2013 37 811015
MUNICIPIO DE 

BELLO
INDIVIDUAL 100% 16-ago-2015 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.040,08 2.040,08 CUMPLE

2 NOGAALL SAS 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE

VÍAS, CONSTRUCCIÓN ALAMEDA Y DISEÑOS

INTERCAMBIO VIAL SOLLA.

682-07 17 811015
MUNICIPIO DE 

BELLO
UNIÓN TEMPORAL 50% 7-dic-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.982,44 991,22 CUMPLE

3 CELQO SAS

EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES

REGULAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

BAJO LOS CUALES EL INTERVENTOR SE

OBLIGA A EJECUTAR PARA LA ANI LA

INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE

CONCESIÓN, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES

QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, ASÍ COMO LAS

ACTIVIDADES QUE EN CABEZA DEL

INTERVENTOR SON ASIGNADOS EN EL

CONTRATO DE CONCESIÓN.

015-2015 54 811015 ANI CONSORCIO 25% 14-sep-2021 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 35.063,18 8.765,80 CUMPLE

4

5

6

7

11.797,10

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 

Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

NOTA 1:DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA EN LA SUBSANACIÓN SE VALIDA EL CONTRATO DE ORDEN No 2. NO OBSTANTE, DICHO CONTRATO NO ES TENIDO EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE NI PARA DEFINIR EL PROMEDIO DE

LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL LITERAL A. DEL NUMERAL 4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 

DE OTRA PARTE, LA ENTIDAD SE RATIFICA EN LA EVALUACIÓN DEL CONTRATO 2 EN LO ATINENTE AL NO CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA TODA VEZ QUE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REFERIDOS EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA REFIEREN DE

MANERA ESPECÍFICA A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MAS NO DE CONSERVACIÓN DE VIAS. MISMA SITUACIÓN OCURRE CON EL CONTRATO DE ORDEN 3, EN EL CUAL, AL VERIFICAR LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ANI, SE OBSERVA QUE LAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS CORRESPONDEN A CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, NO A CONSERVACIÓN DE VIAS.

NOTA 2:EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO FRENTE A LO EXIGIDO DE ESPERIENCIA ESPECIFICA EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 10.1.1., QUE ESTIPULA: "AL MENOS UN CONTRATO VÁLIDO DEBE

ACREDITAR ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE VÍAS ".

NOTA 3: DADO QUE EL PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO AL

PROPONENTE SE LE HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO

SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN, ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVIAL CALI

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 90,00%

2 10,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

CONSULTORÍAS, INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S. 

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI

GIS-EAP S.A.S.

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
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METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 GIS-EAP S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA MANSA

PRIMAVERA SECTOR CIUDAD BOLÍVAR -

CAMILO C., RUTA 60 TRAMO 6003,

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MODULO 5.

2584 de 

2012
41 811015 INVIAS CONSORCIO 61% 31-dic-2013 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.990,13 1.213,98 CUMPLE

2 GIS-EAP S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA PUERTA

DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATI, RUTA 78

TRAMO 7802, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR,

MODULO 4.

2583 de 

2012
71 811022 INVIAS CONSORCIO 25% 31-dic-2013 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.986,64 496,66 CUMPLE

3 GIS-EAP S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA

COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O

AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA

AVENIDA EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE

CARRERA 91 HASTA AVENIDA LA CONEJERA (TV

97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE AVENIDA LA

CONEJERA HASTA AV. CIUDAD DE CALI EN LA

CIUDAD BOGOTÁ D.C. DEL ACUERDO 527 DE

2013.

1727 DE 

2014
84 811015 IDU CONSORCIO 30% 10-ene-2021 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 10.244,41 3.073,32 CUMPLE

4 GIS-EAP S.A.S.

SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA

OBRA. ACCESO SUR DE LEÓN. N-630 DE GIJÓN

A SEVILLA, P.K. 147,0 AL 159,0. TRAMO: LEÓN -

CEMBRANOS. PROVINCIA DE LEÓN.

N/A 52 811015
MINISTERIO DE 

FOMENTO
UNIÓN TEMPORAL 50% 28-feb-2013 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 6.812,41 3.406,21 CUMPLE

5

6

7

8.190,17

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

NOTA 1: DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA EN LA SUBSANACIÓN SE VALIDAN LOS CONTRATOS DE ORDEN No 1, 2 Y 3. NO OBSTANTE, DICHOS CONTRATOS NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE NI PARA DEFINIR

EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL LITERAL A. DEL NUMERAL 4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

NOTA 3: CONFORME CONCEPTO JURÍDICO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO DE QUE LAS AGRUPACIONES DE EMPRESAS Y CONCRETAMENTE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN ESPAÑA TIENEN LAS CONDICIONES DE CONSORCIO EN COLOMBIA Y SE

CONSIDERARÍAN COMO TAL, SE PROCEDE A EVALUAR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO G DE LITERAL G, NUMERAL 10.1.2, RESPECTO A LOS CONSORCIOS. EN DICHO MARCO, EL CONTRATO APORTADO EN ORDEN No 4 SE VALIDA

CONFORME LA INFORMACIÓN APORTADA ORIGINALMENTE. NO OBSTANTE, LE ES APLICABLE LO SEÑALADO EN LA NOTA 1.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

NO 

CONSIDERADO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

PROPONENTE: CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

11,0000000

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

VERIFICACIÓNASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

0

0

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.

NO REPORTADO

NO REPORTADO



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 90,00%

2 10,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

60

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

2.145.956.742$          

PROCONSULTING S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO PROIN

INTERPRO S.A.S.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO PROIN 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
INTERPRO 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO

DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCALES DEL

SISTEMA TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES,

ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y

ESPECIALES: TRONCAL EJE AMBIENTAL DE LA

AVENIDA JIMÉNEZ, CALLE 13 Y AMÉRICAS,

COMPRENDIDA ENTRE EL PARQUE GERMANIA Y

EL PORTAL DE LAS AMÉRICAS Y RUTAS

AUXILIARES, ALIMENTADORAS,

COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD

DE KENNEDY Y PUENTE ARANDA, EN BOGOTÁ

D.C.

075 de 

2012
101 811015 IDU INDIVIDUAL 100% 27-oct-2014 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.515,22 2.515,22 CUMPLE

2
INTERPRO 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA EL

CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO

ASFÁLTICO DESDE EL K4+400 O ENTRADA

PRINCIPAL A CPF DE CUSIANA HASTA LA VÍA

MARGINAL DE LA SELVA E INTERSECCIÓN A

DESNIVEL EN TROMPETA CON PUENTE SOBRE

LA VÍA MARGINA.

461000717

6 de 2011
113 811015

EQUION LIMTED - 

GOBERNACIÓN DEL 

CASANARE

INDIVIDUAL 100% 4-jul-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 3.067,74 3.067,74 CUMPLE

3
INTERPRO 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO,

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA

CARRETERA CIRCUNVALAR AL GALERAS;

CEBADAL – YACUANQUER - CONSACÁ –

SANDONÁ – PASTO, PARA EL PROGRAMA “VÍAS

PARA LA EQUIDAD”. MÓDULO 3.

1764 de 

2015
129 811015 INVIAS CONSORCIO 40% 15-feb-2019 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 6.266,03 2.506,41 CUMPLE

4

5

6

7

8.089,37

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.696,46



PROPONENTE: CONSORCIO PROIN

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES – 

CONSTRUCTORES S.A.S-BIC

CONSORCIO TORRE DE CONTROL

61

COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS -BIC

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO TORRE DE CONTROL 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

COMPAÑIA 

CONSULTORA 

COLOMBIANA 

TRIPLE C SAS -

BIC

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

PARA LA CONSERVACIÓN DE IA MALLA VIAL

ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 4, FASE

1 ~2013, A PRECIO GLOBAL CON AJUSTE, EN LA

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

IDU-1840 

DE

2013.

97 811015

INSTITUTO DE

DESARROLLO

URBANO

INDIVIDUAL 100% 30-sep-2014 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.390,58 1.390,58 CUMPLE

2

CONSORCIO 

TORRE DE 

CONTROL

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

BUCARAMANGA - SAN ALBERTO RUTA 45 A,

TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO.

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

1024 de 

2016.
168; 44 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO 100% 30-jun-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 982,14 982,14 CUMPLE

3

COMPAÑIA 

CONSULTORA 

COLOMBIANA 

TRIPLE C SAS -

BIC

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE

PASAJEROS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

264 DE 

2009
1 811015 TRANSMILENIO INDIVIDUAL 100% 27-nov-2012 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.584,21 5.584,21 CUMPLE

4

5

6

7

7.956,93

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.652,31

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO TORRE DE CONTROL

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 95,00%

2 5,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023

CONSORCIO METROCALI SY

62

SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS

2.145.956.742$          

YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN



PROPONENTE: CONSORCIO METROCALI SY 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
CONSORCIO 

METROCALI SY

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,

AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

QUE TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS

Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA

MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD

DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS

FIJOS Y MONTO AGOTABLE” DERIVADO DEL

PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. FDLRUU-

LP-196-2018

266-2018 11; 106 811015

FONDO DE

DESARROLLO

LOCAL DE

RAFAEL URIBE

URIBE

CONSORCIO 100% 4-sep-2020 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.230,68 1.230,68 CUMPLE

2

SOLUCIONES 

PARA LA 

INGENIERÍA 

SAS

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO

TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO

4

1716 DE

2020
14 811015

INSTITUTO DE

DESARROLLO

URBANO - IDU

CONSORCIO 50% 28-jun-2022 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 2.714,48 1.357,24 CUMPLE

3

YAMILL 

ALONSO 

MONTENEGRO 

CALDERÓN

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TODAS LAS

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN

DE LA CALLE 26 (AV. JORGE ELIECER GAITÁN) Y LA

CRA.10 (AV. FERNANDO MAZUERA), AL SISTEMA

TRANSMILENIO DEL TRAMO 3 QUE COMPRENDE LA

ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10 (AV. FERNANDO

MAZUERA) AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL

TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE CALLE 7 Y CALLE

26, EN BOGOTÁ D.C. Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 34 Y ADECUACIÓN DE LA

CALLE 26 (AV. JORGE ELIECER GAITÁN) AL SISTEMA

TRANSMILENIO EN EL TRAMO 5 COMPRENDIDO

ENTRE CRA.19 Y LA CRA.13, INCLUYE CONEXIÓN

OPERACIONAL CON LA TRONCAL CARACAS EN

BOGOTÁ D.C., Y EL TRAMO 6 COMPRENDIDO ENTRE

CRA.13 Y CRA,.3 Y CRA.3 ENTRE CL.26 Y CL.19 EN

BOGOTÁ D.C. COMPRENDIDOS EN EL GRUPO 3 DE

LA LICITACIÓN PUBLICA NO. IDULP- DG-022-2007 EN

BOGOTÁ D.C.

0172-2007 44 811015

INSTITUTO DE

DESARROLLO

URBANO

CONSORCIO 20% 16-ago-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 50.224,35 10.044,87 CUMPLE

4

YAMILL 

ALONSO 

MONTENEGRO 

CALDERÓN

INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS

CONTRATOS 274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL

CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES DE

ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL

CONSORCIO INGA

348-2011 45 811015

ALCALDÍA

LOCAL DE

ENGATIVÁ

CONSORCIO 90% 21-ene-2013 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.271,86 1.144,67 CUMPLE

5

YAMILL 

ALONSO 

MONTENEGRO 

CALDERÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL,

FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL TAPÓN DE LA CALLE 21

DESDE LA CARRERA 44 HASTA LA CARRERA 50 EN

BOGOTÁ D.C.

IDU-104-

2005
76 811015

INSTITUTO DE

DESARROLLO

URBANO

CONSORCIO 30% 9-jul-2007 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 804,71 241,41 NO CUMPLE

6

7

13.777,46

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 

Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No
PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

TOTAL SMMLV

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
3.444,37

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

CONTRATO 5: La entidad se ratifica en la evaluación del presente contrato toda vez qeu de lo aportado no esposible validar el cumplimiento con la experiencia general según pliego de condiciones "CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O

AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS". En adición

a ello la documentación aportada es ilegible.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o demarcación

de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE



PROPONENTE: CONSORCIO METROCALI SY

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 60,00%

2 40,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

CIMA ENGINEERING S.A.S

CONSORCIO ALEPH – CIMA
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ALEPH INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO ALEPH – CIMA 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

ALEPH 

INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA CON CONTROL DE CALIDAD

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE

70(AUTOPISTA ORIENTAL) ENTRE EL RÍO CALI Y

LA CARRERA 1 Y DEMÁS OBRAS

COMPLEMENTARIAS.

SIVV-VA-

29-97
119 MUNICIPIO DE CALI INDIVIDUAL 100% 30-jul-1998 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 354,13 354,13 NO CUMPLE

2

ALEPH 

INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO,

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS

EN LAS LOCALIDADES DE FONTIBÓN, ENGATIVÁ

Y SUBA EN BOGOTÁ D.C.

IDU-UEL-9-

10-

11-440 DE

2002

178

INSTITUTO DE

DESARROLLO

URBANO

INDIVIDUAL 100% 25-mar-2004 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 544,39 544,39 NO CUMPLE

3

CIMA 

ENGINEERING 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA

CARRERA 70 ENTRE CALLES 2C OESTE Y 5 EN

LA COMUNA 18 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

DE CALI

4151.O.26.

1.3

35-2011

134 811015 MUNICIPIO DE CALI CONSORCIO 50% 31-ene-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.078,48 1.039,24 CUMPLE

4

CIMA 

ENGINEERING 

S.A.S

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA

OBRA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR SEGUNDA

CALZADA PRINCIPAL, ENTRE EL PUENTE SOBRE

CANAL C.V.C. SUR Y EL PUENTE DE LOS MIL

DÍAS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, EN

LOS SECTORES I, II, III, IV Y V.

0691-94 20 811015

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTALE

S

DEL VALLE DEL

CAUCA

INDIVIDUAL 100% 31-dic-1994 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 2.401,58 2.401,58 CUMPLE

5

ALEPH 

INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA CON CONTROL DE CALIDAD

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 80

ENTRE CALLE 5 Y 13B INCLUYE PUENTE

VEHICULAR A DESNIVEL SOBRE LA CALLE 13

(PASOANCCHO) Y DEMÁS OBRAS

COMPLEMENTARIAS.

MC-IT-002-

2001
43 METRO CALI S.A. INDIVIDUAL 100% 15-abr-2002 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 2.774,35 2.774,35 NO CUMPLE

6

ALEPH 

INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO

DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

PÚBLICA NO 4151.LP.20.2015 CUYO OBJETO ES

LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS

PÚBLICOS, TRANSITO, GESTIÓN SOCIAL Y

AMBIENTAL, PARA LA SIGUIENTE OBRA

IDENTIFICADA ASÍ: MG-21 PROLONGACIÓN

AVENIDA CIUDAD DE CALI — ETAPA 1 ENTRE

CARRERAS 50 Y 80, COMPRENDE PUENTE

VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 50,

CALZADAS PRINCIPALES Y PUENTE A NIVEL

SOBRE EL RIO MELÉNDEZ, QUE FORMA PARTE

DEL PLAN DE LAS MEGAOBRAS APROBADAS

MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE 2008.

4151.0.26.

1.413-2016
298 MUNICIPIO DE CALI INDIVIDUAL 100% 30-sep-2019 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 4.777,87 4.777,87 NO CUMPLE

7

CIMA 

ENGINEERING 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 6ª AL

SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO

COMPRENDIDO ENTRE LAS TRONCALES

CARACAS Y NQS, INCLUIDA LA INTERSECCIÓN

CALLE 6ª – NQS, EN BOGOTÁ D.C.

50 DE 2010 263 811015

INSTITUTO DE

DESARROLLO

URBANO

CONSORCIO 60% 25-jul-2011 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 12.830,40 7.698,24 NO CUMPLE

3.440,82

VERIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES:
NOTA 1: CON RESPECTO DEL CONTRATO DE ORDEN 7 NO SE APORTARON LOS DOCUMENTOS PARA SU ACREDITACIÓN. POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE VALIDARLO PARA LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

NOTA 2: LOS CONTRATOS DE ORDEN No 1, 2, 5 Y 6 NO SON VALIDADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, TODA VEZ QUE EL RUP DEL INTEGRANTE ALEPH INGENIERÍA Y CONSULTORIA SAS, PRESENTA UNA FECHA DE EXPEDICIÓN MAYOR 

A LOS 30 DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, TAL COMO ES ESTIPULADO EN EL LITERAL D DEL NUMERAL 3,1 - GENERALIDADES - CAPITULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN.

NOTA 3: DADO QUE EL PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO 

AL PROPONENTE SE LE HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO 

SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN, ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No
PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO ALEPH – CIMA

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

C.I.C. CONSULTORES DE INGENIERÍA Y CIMENTACIONES 

S.A.S

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CONSORCIO INTERVIAS VQCIC

VQ INGENIERÍA SAS

10 de noviembre de 2023

2.145.956.742$          

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

64

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVIAS VQCIC 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

CONSORCIO 

INTERVIAS 

VQCIC

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y

SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS,

GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL Y

MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL

CENTRAL DEL NORTE

1460 DE 

2009
114 - 41 811015 INVIAS CONSORCIO 55% 4-dic-2014 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 13.631,34 7.497,24 CUMPLE

2
VQ INGENIERÍA 

SAS

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA

VÍA ASTILLEROS-TIBÚ EN EL DEPARTAMENTO

DE NORTE DE SANTANDER PARA EL

PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" MÓDULO

3

1541 de 

2015
66 811015 INVIAS CONSORCIO 10% 30-ene-2018 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.943,89 294,39 CUMPLE

3
VQ INGENIERÍA 

SAS

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA

CARRETERA LA TEBAIDA-PUEBLO TAPAO-

MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO, PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA

EQUIDAD" - MODULO 1

1755 DE 

2015
116 811015 INVIAS CONSORCIO 20% 30-sep-2021 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 7.181,45 1.436,29 CUMPLE

4
VQ INGENIERÍA 

SAS

INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO,

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL

PROYECTO "TRANSVERSAL DE BOYACA"

TRAMOS OTANCHE-CHIQUINQUIRA (RUTA6007 Y

CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO)-OTANCHE

(RUTA 6006) .EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ, PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA

EQUIDAD" MODULO 3

1746 DE 

2015
124 811015 INVIAS CONSORCIO 10% 15-abr-2022 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 11.265,23 1.126,52 CUMPLE

5

6

7

10.354,44

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

TOTAL SMMLV

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
2.588,61

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

No

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

FECHA DE 

TERMINACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVIAS VQCIC

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:
 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos

I CUMPLE

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

II CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

CONSORCIO ARM-JASB

65

ARM CONSULTING SAS

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO ARM-JASB 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

ARM 

CONSULTING 

SAS

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL

MEJORAMIENTO CON BASE ESTABILIZADA EN CRUDO DE

CASTILLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE TIENDA

NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA HASTA

EL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN, META. ORINOQUIA. (ETAPA

1 DEL K0+000 AL K18+500)

127-2014 148 811015

AGENCIA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL META - AIM

CONSORCIO 71% 31-mar-2017 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 5.205,46 3.695,88 CUMPLE

2

JORGE 

ALVARO 

SANCHEZ 

BLANCO

DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y

FINANCIERA A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

RESULTADO DE LAS LICITACIONES FDLK-LP-05-2011

CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS VEHICULARES RESTRINGIDAS,

ANDENES, SARDINELES Y ALAMEDAS, URBANOS

UBICADOS ENTRE LAS KR 82 A ENTRE CL 53H HATA CL

53A, CL 53A SUR ENTRE KR 82 HASTA KR 82A CL 53 USR

ENTRE KR 82 HASTA KR 82B, KR 82 BIS ENTRE CL 53A

HASTA CL 53B DEL BARRIO VILLA ANDREA, KR 73B BIS A

ENTRE CL 36 BIS HASTA DIAGONAL 37D DEL BARRIO

URBANIZACIÓN CIUDAD KENNEDY ORIENTAL SPMZ 3 Y

CL 56B SUR ENTRE KR 78M HASTA KR 78P, KR 78K BIS

ENTRE CL 57D SUR HASTA CL 57 A SUR DEL BARRIO

BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA LA LOCALIDAD DE

KENNEDY Y FDLZ-LP-07-2011 CUYO OBJETO ES:

DIAGNOSTICO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN

LA MALLA VIAL LOCAL DE KENNEDY.

CIN - 205-

2011
24 811015

BOGOTA DC - 

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE 

KENNEDY

INDIVIDUAL 100% 25-nov-2012 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 629,14 629,14 CUMPLE

3

ARM 

CONSULTING 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN LORENZO - CRUCE

SABANAS DEL ROSARIO EN MEZCLA DENSA EN

CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA -

META, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO (58002).

CAS-AM-

064-06-02
19 811015

RED DE 

UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DEL EJE 

CAFETERO - ALMA 

MATER

INDIVIDUAL 100% 20-mar-2008 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.384,12 1.384,12 CUMPLE

4

ARM 

CONSULTING 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS

CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META

400-2009 38 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO DEL 

META - IDM

CONSORCIO 49,5% 15-mar-2012 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 728,99 360,85 CUMPLE

5

6

7

6.069,99

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o demarcación

de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
1.517,50

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO
No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 

2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO ARM-JASB

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

HORIZONTES CIVILES S.A.S

CONSORCIO INTERVENTORES TH

66

TOTALL INC SAS BIC

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES TH 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1
TOTALL INC 

SAS BIC

EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A

PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA EVALUACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE

KENNEDY EN BOGOTÁ 

IDU-UEL-

134-2001
34 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 50% 30-ago-2002 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 578,80 289,40 CUMPLE

2
HORIZONTES 

CIVILES S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE

LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA

VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS

DISTRITOS DE CONSERVACIÓN EN LA CIUDAD

DE BOGOTÁ, D.C., CORRESPONDIENTE AL

GRUPO # 4.

IDU-094-

2008
18 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

CONSORCIO 55% 31-oct-2012 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 15.586,44 8.572,54 CUMPLE

3
HORIZONTES 

CIVILES S.A.S

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA

SINCELEJO - TOLUVIEJO - CARTAGENA DEL

CORREDOR VIAL DEL CARIBE (INCLUIDO EL

MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN

, EL MONITOREO Y LA VIGILANCIA Y LOS

CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 25 SC 01 Y RUTA

90, TRAMOS 9004 Y 9005.

1994-2004 20 811015

INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS

CONSORCIO 10% 31-may-2011 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10.101,64 1.010,16 CUMPLE

4

5

6

7

9.872,11

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
3.290,70

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES TH

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 10,00%

2 45,00%

3 45,00%

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

COINCORD S.A.S

SIC SAS

CONSORCIO CORREDOR TRONCAL

67

SERTET S.A.S

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO 

EN EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1 SIC SAS
INTERVENTORÍA TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN EN

CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINU-CORDOBA.

019 – 

2015
107 811015

MUNICIPIO DE

CHINU
INDIVIDUAL 100% 18-mar-2015 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 12,41 12,41 NO CUMPLE

2
COINCORD 

S.A.S

INTERVENTORÍA #2 TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN LOS BARRIOS LA PALMA, RANCHO

GRANDE, EL PUENTE NO 1, EDML/NDO LÓPEZ, VILLA MARGARITA, CALLES DEL BARRIO CAMPO

ALEGRE, CARRERA 3W ENTRE CALLES 8W Y EL INICIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA

QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LAS PALOMAS, CARRERA 5 ENTRE TRANSVERSAL 30 Y

32 DEL BARRIO EDMUNDO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA.

277-2015 21 811015
ALCALDIA DE

MONTERÍA
CONSORCIO 99% 11-mar-2016 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 1.531,79 1.516,47 NO CUMPLE

3
COINCORD 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO

OBJETO ES: REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO Y ANDENES DE LA CALLE 24 ENTRE

CARRERA 22 Y CARRERA 25, ID (76):CARRERA 22 ENTRE CALLE 23 Y 24, ID (77):CALLE 23 ENTRE

CARRERA 20 Y CARRERA 22, ID (78);CARRERAS 8,9 Y 10 ENTRE CALLES 27 Y 30, ID (231,1232 Y

233) Y LA CARRERA 1W ENTRE CALLE 36 Y CALLE 41, INCLUYE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO

DE LA SECCIÓN IZQUIERDA SENTIDO SUR-NORTE,ID(9).PERTENECIENTES AL SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.

048-2016 24

MONTERÍA

CIUDAD AMABLE

S.A.S.

INDIVIDUAL 100% 8-jun-2017 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 455,95 455,95 NO CUMPLE

4

5

6

7

0,00

VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES:
NOTA 1: EL CONTRATO DE ORDEN No. 1 NO CORRESPONDE AL OBJETO REQUERIDO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL 6,2 NI 6,16.  POR LO ANTERIOR, NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA 2: LOS CONTRATOS DE ORDEN No. 2 Y 3 NO CUMPLEN TODA VEZ QUE EL INTEGRANTE QUE LOS APORTA TIENE MENOS DE TRES AÑOS DE CONSTITUIDO Y NO PRESENTAN DOCUMENTO DE COMPOSICIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN

EL LITERAL F. NUMERAL 10.1.1.

NOTA 3: EN ADICIÓN A LO ANTERIOR EL CONTRATO DE ORDEN No. 3 TAMPOCO ES VÁLIDO DADO QUE NO ESTA CODIFICADO EN EL RUP BAJO NINGUNO DE LOS CÓDIGOS UNSPSC EXIGIDOS PARA EL PROCESO.

NOTA 4: DADO QUE EL PROPONENTE NO SE PRONUNCIÓ EN EL TÉRMINO ESTIPULADO PARA SUBSANAR Y/O ACLARAR, ES RECHAZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN EL LITERAL D, NUMERAL 1.15. CAUSALES DE RECHAZO, QUE REZA: "CUANDO 

AL PROPONENTE SE LE HAYA REQUERIDO CON EL PROPÓSITO DE SUBSANAR O ACLARAR O APORTAR UN DOCUMENTO DE LA PROPUESTA Y NO LO EFECTÚE DENTRO DEL PLAZO INDICADO O NO LO REALICE CORRECTAMENTE O DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA SUBSANACIÓN,

ACLARACIÓN O APORTE REQUERIDO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR UN REQUISITO HABILITANTE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES."

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o

urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: RECHAZADO

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de los

contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO CORREDOR TRONCAL

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,96

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

68

2.145.956.742$          



PROPONENTE: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

GNG 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN,

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO

VIAL VERGANZO - SEGUNDA ETAPA - EN EL

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.

271 DE 

2011
10 811015

ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 

TOCANCIPA

CONSORCIO 95% 20-dic-2013 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1.817,21 1.726,35 CUMPLE

2

GNG 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

ARTERIAL NO TRONCAL, EN LOS GRUPO 5 FASE

1 – 2013, A PRECIO GLOBAL CON AJUSTE EN LA

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

1829 DE 

2013
4 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO-IDU

INDIVIDUAL 100% 5-jun-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.617,83 2.617,83 CUMPLE

3

GNG 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO

OBJETO ES “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE

LA CARRERA 10 INCLUYENDO LAS

INTERSECCIONES DEL CEMENTERIO

MUNICIPAL Y LA VUELTA AL OSO, Y LA

ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

20200922-

002
325 811015

ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 

PUERTO COLOMBIA

INDIVIDUAL 100% 14-feb-2022 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 909,74 909,74 CUMPLE

4

5

6

7

5.253,92

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES:

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS 

TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

TOTAL SMMLV

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1
Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de

Puntaje:
1.751,31

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de

conservación de vías.

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o

demarcación de vías primarias o secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE



PROPONENTE: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE



PROPONENTE: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

11,0000000



PROCESO:

OBJETO:

FECHA DE CIERRE:

PROPONENTE:

No. DE PROPUESTA:
PARTICIPACIÓN 

(%)

INTEGRANTES: 1 90,00%

2 10,00%

3

4

5

6

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 
EN SMMLV: 1.849,962.145.956.742$          

JUAN CARLOS SÁNCHEZ GRUPO CONSULTOR Y 

CONSTRUCTOR SAS

CONSORCIO INFRA-DF

69

DF CONSULTORÍA SAS

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL

PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

10 de noviembre de 2023



PROPONENTE: CONSORCIO INFRA-DF 1.849,96 SMMLV

FORMA % GENERAL 6.2 ESPECIFICA 6.2 GENERAL 6.16
REPORTADO EN 

EL RUP

AFECTADO 

SEGÚN 

PARTICIPACIÓN

1

DF 

CONSULTORÍA 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA

LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL

ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 2, FASE 1 — 2013, A PRECIO GLOBAL

CON AJUSTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

IDU-1836 

DE 2013
13 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

INDIVIDUAL 100% 3-sep-2015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2.805,99 2.805,99 CUMPLE

2

DF 

CONSULTORÍA 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y

JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN IMPLEMENTACIÓN DE

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LOS SEGMENTOS VIALES INTERVENIDOS EN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL –

UAERMV

464 DE 

2020
88 811015

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO 

VIAL

CONSORCIO 50% 19-feb-2021 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 471,21 235,61 CUMPLE

3

DF 

CONSULTORÍA 

SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL,

AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN BOGOTÁ

D.C.: A) DOS (2) PUENTES EN VOLADIZOS SUCESIVOS EN LA INTERSECCIÓN

CALLE 100 X CARRERA 15. B) UN (1) PUENTE TIPO ESTRADOSADO EN LA

INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE CARRERA 11 POR CARRERA 9 C) AV.

GERMAN ARCINIEGAS (CARRERA 11) DESDE CALLE 106 HASTA AV.

LAUREANO GÓMEZ ( CARRERA 9) EN BOGOTÁ, CORRESPONDIENTES A LOS

CÓDIGOS DE OBRA 160, 102 Y 103 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE

VALORIZACIÓN, EN BOGOTÁ D.C. incluye estudios y Diseños

IDU-075 

DE 2009
7 811015

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO – IDU

CONSORCIO 40% 1-oct-2012 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 7.643,10 3.057,24 CUMPLE

4

DF 

CONSULTORÍA 

SAS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA,

JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(SST), AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO FDLSUBA-LP-005-2019 QUE

TIENE POR OBJETO "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO

AGOTABLE, LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO

PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y PERIÓDICO Y DEMÁS INTERVENCIONES

TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO

DE LA LOCALIDAD DE SUBA"

410 DE 

2019
78 811015

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA

INDIVIDUAL 100% 26-nov-2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.269,03 3.269,03 CUMPLE

5

6

7

9.367,87

VERIFICACIÓN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES:

10.1.1. A) Acredita actividades de interventoría a proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de señalización vertical o demarcación de vías primarias o

secundarias o aeropistas o urbanas.

10.1.1. E) Los contratos aportados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso.

10.1.2 D) Experiencia de integrantes de proponentes Plurales (un integrante >50%, todos >5%, un único integrante 0%)

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPER. HABILITANTE: CUMPLE

CONDICIONES A VERIFICAR DEL CAPITULO III, NUMERAL 3.8 Y CAPITULOX, NUMERAL 10.1

Literales A y B del Numeral 4.1. Valor promedio en SMMLV, de

los contratos válidos no subsanados para la asignación de Puntaje:
2.341,97

3.8.1. La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100 % del Presupuesto Oficial.

10.1.1. A) Al menos un contrato válido debe acreditar actividades de interventoría para diagnóstico y/o estudios y diseños, de actividades de conservación de vías.

TOTAL SMMLV

INFORMACIÓN CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE

No

PROPONENTE / 

INTEGRANTE 

QUE ACREDITA 

OBJETO

No. 

CONTRAT

O

No. 

ORDEN 

RUP

CONTRATO 

CLASIFICADO 

EN UNSPCS

ENTIDAD 

CONTRATANTE

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

CUMPLIMIENTO ALCANCE DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA (10.1.1. A)
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV)

CONDICIÓN DEL 

CONTRATO

METRO CALI S.A.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE, NUMERAL 3.5 y 10.1

PRESUPUESTO OFICIAL =



PROPONENTE: CONSORCIO INFRA-DF

CUMPLE

OBSERVACIONES:

 ✓ Director de Interventoría

 ✓ 2 Residentes de interventoría

 ✓ Ingeniero con posgrado en Pavimentos
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CONDICIÓN DEL OFERENTE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

I

Aportó y diligenció en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 -

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal

clave evaluable ”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y

demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

CUMPLE

II

El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la

experiencia del personal clave evaluable ”, se suscribió por el Proponente, la persona

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del

Proponente Plural.

CUMPLE

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES 

MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NUMERAL 3.8.2.



PROPONENTE: CONSORCIO INFRA-DF

MAX FOLIO

67,5

10
FORMATO 

9

1
FORMATO 

12

-1 Página Web

-2 RUP

TOTAL

OBSERVACIONES

REPORTE DE MULTAS O CLAUSULAS PENALES EN

EL ULTIMO AÑO.
NO REPORTADO 0

11,0000000

REPORTE EN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS

INCONCLUSAS
NO REPORTADO 0

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CUMPLE 1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE

EVALUABLE)
CUMPLE 10

METRO CALI S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL 

CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE  DESEMPATE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE



2.145.956.742$                 

 Valor Suma Global (sin 

IVA) 
Valor del IVA

Valor Suma Global (IVA 

Incluido)

 Valor Suma Global 

(sin IVA) 
Valor del IVA

Valor Suma Global (IVA 

Incluido)

1 SADING GROUP S.A.S. 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

2 CONSORCIO VIAL ET 2,30 1.803.324.900,00$        342.631.731$              2.145.956.631$               1.803.324.900$          342.631.731$         2.145.956.631$                 CUMPLE -$                           

3
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

SAS
2,60 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

4 CONSORCIO GS 2,80 1.803.248.000,00$        342.617.120$              2.145.865.120$               1.803.248.000$          342.617.120$         2.145.865.120$                 CUMPLE -$                           

5 CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI 2,36 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

6 CONSORCIO ECOS 2,36 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

7 CONSORCIO GENESIS 2,20 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

8 ACINCO INGENIERIA SAS 2,58 1.803.324.993,00$        342.631.749,00$        2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

9 CONSORCIO KO INTERMETRO 2,40 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

10 CONSORCIO INTERVENTOR CC 2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

11 CONSORCIO METROVIAL GI 2,60 1.803.324.992,00$        342.631.749$              2.145.956.741$               1.803.324.992$          342.631.748$         2.145.956.740$                 CUMPLE (1,00)$                        

12 CONSORCIO CTO 2,50 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

13
CONSORCIO CARRILES MIXTOS

915.104.9.02.2023
2,40 1.803.324.993,277$      342.631.748,723$      2.145.956.742,000$       1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

14 CONSORCIO AC 2023 2,30 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

15 CONSORCIO CPS-INGEOCIM 2,60 1.803.320.000,00$        342.630.800$              2.145.950.800$               1.803.320.000$          342.630.800$         2.145.950.800$                 CUMPLE -$                           

16 CONSORCIO VELNEC 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749,00$        2.145.956.742,00$         1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

17 CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

18 CONSORCIO PI VIAL 2,50 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

19 HMV SOLUCIONES S.A.S. 2,40 1.803.318.920,00$        342.630.595$              2.145.949.515$               1.803.318.920$          342.630.594$         2.145.949.514$                 CUMPLE (1,00)$                        

20
CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL

CALI
2,20 1.803.324.992,00$        342.631.748$              2.145.956.740$               1.803.324.992$          342.631.748$         2.145.956.740$                 CUMPLE -$                           

21 CONSORCIO CORREDOR TRONCAL 2,15 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

22
CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y

ASOCIADOS DE SANTANDER SAS
2,46 1.803.324.993,28$        342.631.748,72$        2.145.956.742,00$         1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

23 CONSORCIO CJS INTERVENTORES 2,80 1.738.224.961,00$        407.731.781$              2.145.956.742$               1.738.224.961$          330.262.742$         2.068.487.703$                 CUMPLE (77.469.039,00)$      

24 CONSORCIO MAB INGENIERÍA 2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

25 CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL 2,50 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

26
CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC

2610
2,50 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

27 GOC INGENIERÍA S.A.S. 2,30 1.803.324.958,00$        342.631.742$              2.145.956.700$               1.803.324.958$          342.631.742$         2.145.956.700$                 CUMPLE -$                           

28 CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI 2,50 1.803.324.000,00$        342.631.560$              2.145.955.560$               1.803.324.000$          342.631.560$         2.145.955.560$                 CUMPLE -$                           

OBSERVACIONES
CRITERIOS 

DE CONTROL

METRO CALI S.A.
CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR 

TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CORRECIÓN ARTIMÉTICA Y RESUMEN DE OFERTAS ECONÓMICAS

PRESUPUESTO OFICIAL

CORRECCIÓN 

ARITMÉTICA
Nº PROPONENTE F.M. 

OFERTADO

CONDICIONES OFERTADAS CONDICIONES CORREGIDAS



2.145.956.742$                 

 Valor Suma Global (sin 

IVA) 
Valor del IVA

Valor Suma Global (IVA 

Incluido)

 Valor Suma Global 

(sin IVA) 
Valor del IVA

Valor Suma Global (IVA 

Incluido)

OBSERVACIONES
CRITERIOS 

DE CONTROL

METRO CALI S.A.
CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR 

TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CORRECIÓN ARTIMÉTICA Y RESUMEN DE OFERTAS ECONÓMICAS

PRESUPUESTO OFICIAL

CORRECCIÓN 

ARITMÉTICA
Nº PROPONENTE F.M. 

OFERTADO

CONDICIONES OFERTADAS CONDICIONES CORREGIDAS

29

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES

INGEVAL SAS

2,40 1.803.324.992,00$        342.631.748$              2.145.956.740$               1.803.324.992$          342.631.748$         2.145.956.740$                 CUMPLE -$                           

30 CONSORCIO METRO CALI JINT 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

31 CONSORCIO ATLANTA 2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

32 CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA 2,40 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

33 JOYCO S.A.S. BIC 2,36 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

34
MARTÍNEZ & MANRIQUE

ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

35 CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA 2,35 1.803.324.000,00$        342.631.560$              2.145.955.560$               1.803.324.000$          342.631.560$         2.145.955.560$                 CUMPLE -$                           

36 ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. 2,78 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

37 CONSORCIO VIAS CO 2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

38 CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 2,40 1.738.224.961,00$        407.731.781$              2.145.956.742$               1.738.224.961$          330.262.742$         2.068.487.703$                 CUMPLE (77.469.039,00)$      

39 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 2,30 1.803.319.328,00$        342.630.672$              2.145.950.000$               1.803.319.328$          342.630.672$         2.145.950.000$                 CUMPLE -$                           

40 RESTREPO Y URIBE S.A.S. 2,60 1.803.324.000,00$        342.631.560$              2.145.955.560$               1.803.324.000$          342.631.560$         2.145.955.560$                 CUMPLE -$                           

41 CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

42 CONSORCIO INTER TRONCAL 2,10 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

43 CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 2,15 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

44 CONSORCIO ODESSA 2,50 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

45 CONSORCIO VIAL ORIENTAL 2,70 1.803.224.118,00$        342.612.582$              2.145.836.700$               1.803.224.118$          342.612.582$         2.145.836.700$                 CUMPLE -$                           

46 CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA 2,40 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

47 CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

48 CONSORCIO INTERVIAL MC 002 2,45 1.803.324.000,00$        342.631.560$              2.145.955.560$               1.803.324.000$          342.631.560$         2.145.955.560$                 CUMPLE -$                           

49 CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. 2,60 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

50
ALPHA GRUPO CONSULTOR E

INTERVENTOR S.A.S.
3,20 1.803.070.000,00$        342.583.300$              2.145.653.300$               1.803.070.000$          342.583.300$         2.145.653.300$                 CUMPLE -$                           

51 CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

52 CONSORCIO ALIANZA CALI 2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

53 SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

54 CONSORCIO INGE - ECG 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

55 CONSORCIO ARCA - AESA 2,20 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

56
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y

VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S.
2,30 1.803.319.328,00$        342.630.672$              2.145.950.000$               1.803.319.328$          342.630.672$         2.145.950.000$                 CUMPLE -$                           
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METRO CALI S.A.
CONCURSO DE MÉRITOS  No 915.104.9.02.2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR 

TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.

CORRECIÓN ARTIMÉTICA Y RESUMEN DE OFERTAS ECONÓMICAS

PRESUPUESTO OFICIAL

CORRECCIÓN 

ARITMÉTICA
Nº PROPONENTE F.M. 

OFERTADO

CONDICIONES OFERTADAS CONDICIONES CORREGIDAS

57 ECOVIAS S.A.S. 2,40 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

58 CONSORCIO INTERVIAL CALI 2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

59 CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI 2,30 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

60 CONSORCIO PROIN 2,80 1.803.324.992,00$        342.631.748$              2.145.956.740$               1.803.324.992$          342.631.748$         2.145.956.740$                 CUMPLE -$                           

61 CONSORCIO TORRE DE CONTROL 2,00 1.803.324.370,00$        342.631.630$              2.145.956.000$               1.803.324.370$          342.631.630$         2.145.956.000$                 CUMPLE -$                           

62 CONSORCIO METROCALI SY 2,50 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

63 CONSORCIO ALEPH - CIMA -$                             -$                         -$                                    NO CUMPLE -$                           

EN LA INFORMACIÓN APORTADA POR PARTE DEL

OFERENTE, NO SE INCLUYÓ EL FORMATO

DILIGENCIADO Y SUSCRITO CORRESPONDIENTE A LA

PROPUESTA ECONÓMICA.

EL PROPONENTE NO SUBSANO POR TANTO ES

RECHAZADO

64 CONSORCIO INTERVIAS VQCIC 2,55 1.803.324.990,00$        342.631.748$              2.145.956.738$               1.803.324.990$          342.631.748$         2.145.956.738$                 CUMPLE -$                           

65 CONSORCIO ARM-JASB 2,10 1.803.324.153,00$        342.631.589$              2.145.955.742$               1.803.324.153$          342.631.589$         2.145.955.742$                 CUMPLE -$                           

66 CONSORCIO INTERVENTORES TH 2,45 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        

67 CONSORCIO CORREDOR TRONCAL 2,10 1.803.320.000,00$        342.630.800$              2.145.950.800$               1.803.320.000$          342.630.800$         2.145.950.800$                 CUMPLE -$                           

68 GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. 2,20 1.738.224.961,00$        407.731.781$              2.145.956.742$               1.738.224.961$          330.262.742$         2.068.487.703$                 CUMPLE (77.469.039,00)$      

69 CONSORCIO INFRA-DF 2,23 1.803.324.993,00$        342.631.749$              2.145.956.742$               1.803.324.993$          342.631.748$         2.145.956.741$                 CUMPLE (1,00)$                        
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