## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5602997 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 20 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 4:14:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 2153 DE 2023 |
| **Objeto del contrato** | FSP-021 Rehabilitación del alcantarillado pluvial ubicado en la calle 5a sur entre la carrera 10 y carrera 10a del barrio urbanización la perla del municipio de Tunja. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 1 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(18/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 11 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**MUNICIPIO DE TUNJA/**

COLOMBIA, Tunja

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO**

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 6775611

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO | BANCO DE BOGOTÁ | Ahorros | 076097518 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2023 2:05:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2023 6:05:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5602997_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la oferta** | ☐Sí ☑No |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No |

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 28/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 28/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 28/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 9:14:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.13117951 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Garantía bancaria | 10.558.840,28 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 28/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.13117953 | Responsabilidad civil extra contractual | Garantía bancaria | 232.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 10 días para terminar *(30/12/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5602997
**Proveedor** NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 19 # 9-95
**Ubicación** CO-BOY-15001 - Tunja
**País** COLOMBIA
**Departamento** Boyacá
**Municipio** Tunja
**Dirección** CALLE 19 # 9-95
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | TUNJA | COLOMBIA > Boyacá > Tunja |

**1** CO1.PCCNTR.5602997

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 26.538.787,87 | 26.397.100,71 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 83101500 | FSP-021 Rehabilitación del alcantarillado pluvial ubicado en la calle 5a sur entre carrera 10 y carrera 10a del barrio urbanización la perla del municipio de Tunja.<br>**Mis observaciones:** SE RECUERDA A LOS OFERENTES QUE EL VALOR REGISTRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II DEBE CIONCIDIR CON EL REFERIDO CON EL FORMATO 5 PROPUESTA ECONOMICA SO PENA DE RECHAZO | 1,00 | UN | 26.538.787,87 | 26.397.100,71 | 26.538.787,87 | 26.397.100,71 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Aceptación de Oferta invitación SMC-AMT-0812023.pdf | Aceptación de Oferta invitación SMC-AMT-0812023.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JUAN CARLOS CRUZ M Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7173554 Guardar y notificar

Supervisor 7176845 Guardar y

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WILSON LEONARDO VE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ | 18 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 6:05:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ |
| Supervisor | WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA | 18 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 6:05:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 26.397.100,71 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | 0 |
| **Total** | 26.397.100,71 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020150010048 | 2021 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 20233848 | CDP | No validado | 27.000.000 COP | 27.000.000 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 27.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 27.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 20235366 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 26.397.100,71 COP | 26.397.100,71 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 26.397.100,71 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 26.397.100,71 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -