Instituto DESARROLLO URBANO
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

PROCESO N° IDU-LP-SGI-011-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN
viernes, 15 de diciembre de 2023

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS Y DE ORGANIZACIÓN
INDICADORES FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

		CAPACIDAD FINANCIERA				CAPACIDAD DE ORGANIZACION		
No.	**PROPONENTE**	**INDICE DE LIQUIDEZ > ó =**	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO < ó =**	**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > ó =**	**CAPITAL DE TRABAJO PROPONENTE > ó =**	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO > ó =**	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO > ó =**	**CONCEPTO FINANCIERO**
		1,21	**0,70**	**1,50**	**12.981.529.767**	**0,04**	**0,02**	
1	CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA	4,31	0,41	7,44	32.991.486.452	0,25	0,15	HÁBIL
2	CONSORCIO PROBOGOTA 11	6,22	0,69	4,34	91.499.520.221	0,20	0,06	HÁBIL
3	CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025	1,59	0,52	5,63	14.924.686.677	0,10	0,05	HÁBIL
4	CONSORCIO ESTACIONES 2024	1,79	0,47	16,16	137.638.823.731	0,06	0,03	HÁBIL

OBSERVACIONES

N°	**PROPONENTE**	**DETALLE**