# INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

## SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
### DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

## LICITACIÓN PÚBLICA
## IDU-LP-SGI-011-2023

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL**

**BOGOTÁ D.C.**

**DICIEMBRE 2023**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**

**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE PROCESO: | **$** | **43.271.765.891,00** | 37.303,25 SMMLV |
| PLAZO DEL CONTRATO = | | Dieciocho (18) meses | |

| | PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | | | FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA | | | | | | | | | PUNTAJE TOTAL MAX. | ORDEN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EVALUACIÓN JURÍDICA | EVALUACIÓN FINANCIERA | EXPERIENCIA ACREDITADA | PROPUESTA ECONÓMICA | | CALIDAD | PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO DE MUJERES | MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA | INCURRE EN CAUSAL DE REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ARTÍCULO 58 LEY 2195 DE 2022 | | | |
| | | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA | TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | | | | | | | | | | | | |
| | | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 59,5 | 59,5 | 19 | 20 | -1 | 1 | 0,25 | 0,25 | -2 | 100 | | |
| 1 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | 59,1333421 | 59,1333421 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0 | 99,6333421 | 2 | |
| 2 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | RECHAZADO | RECHAZADO | 19 | 20 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0 | RECHAZADO | | |
| 3 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | 58,6555698 | 58,6555698 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0 | 99,1555698 | 3 | |
| 4 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | 59,1972280 | 59,1972280 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0 | 99,6972280 | 1 | |

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 1, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DEL PROPONENTE (FINAL)**

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAPACIDAD DE RESIDUAL DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUANTÍA DE LA EXPERIENCIA (Mayor o igual a 1 SMMLV) | No. DE CONTRATOS SOLICITADOS EN LA TABLA 4 DE LA INVITACIÓN | CONTRATOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA | TOTAL SIN SMMLV DEL/LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA CUANTÍA DE LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ACREDITADO | ACCEDE A LA APLICACIÓN DEL FACTOR DIFERENCIAL POR EMPRESAS DE MUJERES | ACCEDE A LA APLICACIÓN DEL FACTOR DIFERENCIAL POR BIPYMES | CUMPLE/ NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITO VEHICULAR DE DOS UNIDADES O MAS PESADAS | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá demostrar la ejecución de actividades de obra en vías públicas | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O EDIFICACIÓN O MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN, CUADICACIÓN, O MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN, O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO | CUMPLE/ NO CUMPLE CON EL CUPLIDO DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | INTEGRANTE No.1 | | | | | | INTEGRANTE No.2 | | | | | | INTEGRANTE No.3 | | | | | | INTEGRANTE No. 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA 10%. CUMPLE/ NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA ALCANZADA | Ajuste experiencia de por lo menos el 2% de la experiencia requerida CUMPLE/ NO CUMPLE | Ajuste experiencia de por lo menos el 20% de la experiencia requerida CUMPLE/ NO CUMPLE | INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA 10%. CUMPLE/ NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA ALCANZADA | Ajuste experiencia de por lo menos el 2% de la experiencia requerida CUMPLE/ NO CUMPLE | Ajuste experiencia de por lo menos el 20% de la experiencia requerida CUMPLE/ NO CUMPLE | INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA 10%. CUMPLE/ NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA ALCANZADA | Ajuste experiencia de por lo menos el 2% de la experiencia requerida CUMPLE/ NO CUMPLE | Ajuste experiencia de por lo menos el 20% de la experiencia requerida CUMPLE/ NO CUMPLE | INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA 10%. CUMPLE/ NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA ALCANZADA | Ajuste experiencia de por lo menos el 2% de la experiencia requerida CUMPLE/ NO CUMPLE | Ajuste experiencia de por lo menos el 20% de la experiencia requerida CUMPLE/ NO CUMPLE | | |
| 1 | CONSORCIO SMI CARLOS 2017 ANSCA | 4 | 2 | Contrato de orden No. 2, 3 y 4 | 69.647,48 | 193,67% | 30 | 30 | CUMPLE | 2 | 1 | 1 | 1 | CUMPLE | JORGE ENRIQUE CONSTRUCCIONES S.A.S. | 70,00% | NO CUMPLE | 39.317,44 | 87.664% | CUMPLE | CUMPLE | LEONARDO JOSE CUELLO HERRERA | 20,00% | NO CUMPLE | 20.170,19 | 44,996% | CUMPLE | NO CUMPLE | RIEBEN GROUP S.A.S | 10,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | - | - | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 2 | CONSORCIO PROSEGOV2 11 | 4 | 3 | Contrato de orden No. 1, 2 y 3 | 67.222,87 | 193,67% | 30 | 30 | CUMPLE | 3 | 3 | 2 | 2 | CUMPLE | JRH Ingeniería SAS | 90,00% | NO CUMPLE | 67.222,87 | 126,594% | CUMPLE | CUMPLE | Twaist SAS | 10,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 3 | CONSORCIO ESTACIONES INFRACOTA 2026 | 6 | 6 | Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 9 | 77.017,79 | 307,60% | 30 | 30 | CUMPLE | 4 | 4 | 1 | 2 | CUMPLE | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ | 40,00% | NO CUMPLE | 139.629,69 | 188,799% | CUMPLE | CUMPLE | BDL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. | 20,00% | NO CUMPLE | 3.387,20 | 4,826% | CUMPLE | NO CUMPLE | JORGE ANTONIO OSSA LOPEZ | 60,00% | NO CUMPLE | 3.070,97 | 6,688% | CUMPLE | NO CUMPLE | CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A. | 10,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | HÁBIL | |
| 4 | CONSORCIO ESTACIONES 2026 | 2 | 2 | Contratos de orden No. 1 y 2 | 66.294,56 | 193,80% | 30 | 30 | CUMPLE | 1 | 1 | 1 | 1 | CUMPLE | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S. | 90,00% | NO CUMPLE | 66.294,56 | 201,073% | CUMPLE | CUMPLE | CONTROL DE SUMINISTROS ESPECIALES S.A.S | 10,00% | CUMPLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HÁBIL | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**
**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA DICIEMBRE 19 DE 2023**

sfc Superintendencia Financiera de Colombia

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Proceso estadístico Certificado - DANE NTC PE 1000: 2017 19 – PE – 14

**Certificado con el PIN No: 8875779999112365**

Generado el 18 de diciembre de 2023 a las 16:54:19 PM

**EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CERTIFICA:**

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD |
|---|---|
| 19/12/2023 | $3,932.59 |

Expedida en Bogotá, D.C el 18 de diciembre de 2023

**JAIME ORLANDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

COPIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
IDU
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 4 - VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA - FINAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE ADJUDICACIÓN =** | N/A | |
| **TRM PARA DICIEMBRE 15 DE 2023 =** | 3.932,53 | |
| **PARTE DECIMAL =** | 0,50 | |
| **ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =** | 3 | MEDIA ARITMETICA BAJA |
| **PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE=** | 3 | |
| **INCLUSIÓN DEL P.O. =** | N/A | |
| **VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA =** | **43.271.765.891,00** | |

| | PROPONENTE | EVALUACION ECONÓMICA | | | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPUESTO | CORREGIDO | CORREGIDO HABILES | PUNTAJE MÁXIMO | |
| | | | | | 59,5 | |
| 1 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | 42.071.926.611,00 | 42.071.926.611,00 | 42.071.926.611,00 | 59,1333421 | |
| 2 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | 41.605.102.070,00 | **41.645.119.118,00** | N/A | RECHAZADO | |
| 3 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | 42.407.686.125,00 | 42.407.686.125,00 | 42.407.686.125,00 | 58,6555698 | |
| 4 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | 41.601.477.678,00 | 41.601.477.678,00 | 41.601.477.678,00 | 59,1972280 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO** | **FALSO** | |
| | INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA | **FALSO** | |
| | **MEDIA GEOMÉTRICA** | **FALSO** | |
| | **MEDIA ARITMÉTICA BAJA** | **$** | **41.814.253.908,00** |
| | **MENOR VALOR** | **FALSO** | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (FINAL)**

| Proponente | | Calidad: | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES (folio - observación) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | El Proponente manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria. | 19 | **19** | |
| 1 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | SI | 19 | 19 | |
| 2 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | SI | 19 | 19 | |
| 3 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | SI | 19 | 19 | |
| 4 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | SI | 19 | 19 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 6 - PUNTAJE PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO NACIONAL (FINAL)**

| Proponente No. | Integrante No. | Proponente Nombre | Integrante | Participación | Participación igual o mayor al 10% en dentro del proponente plural | Evidencia el cumplimiento de las condiciones previstas en el Art.2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021 | Subsanó estos requerimientos | Cumple los Requisitos para acceder al Factor Habilitante Diferencial | Cumple los Requisitos para Acceder al Puntaje Diferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | ADRIAN MAFIOLI Y CIA S.A.S. | 70,00% | SI | SI | NO | SI | SI |
| 1 | 01.02 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | LIBARDO JOSE CUELLO HERRERA | 20,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 1 | 01.03 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | INGEIN GROUP S.A.S. | 10,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 2 | 02.01 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | JMV Ingenieros SAS | 90,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 2 | 02.02 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | Teccivil SAS | 10,00% | SI | SI | NO | SI | SI |
| 3 | 03.01 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ | 40,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 3 | 03.02 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. | 20,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 3 | 03.03 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ | 30,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 3 | 03.04 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A. | 10,00% | SI | SI | NO | SI | SI |
| 4 | 04.01 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S. | 90,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 4 | 04.02 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES S.A.S | 10,00% | SI | SI | NO | SI | SI |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 7 - PUNTAJE PARA MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA (FINAL)**

| Proponente No. | Integrante No. | Proponente Nombre | Integrante | Participación | Participación igual o mayor al 10% en dentro del proponente plural | Evidencia el cumplimiento de las condiciones previstas en el Art.2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y el Parágrafo del Artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 | Subsanó estos requerimientos | Cumple los Requisitos para acceder al Factor Habilitante Diferencial | Cumple los Requisitos para Acceder al Puntaje Diferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | ADRIAN MAFIOLI Y CIA S.A.S. | 70,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 1 | 01.02 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | LIBARDO JOSE CUELLO HERRERA | 20,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 1 | 01.03 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | INGEIN GROUP S.A.S. | 10,00% | SI | SI | NO | SI | SI |
| 2 | 02.01 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | JMV Ingenieros SAS | 90,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 2 | 02.02 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | Teccivil SAS | 10,00% | SI | SI | NO | SI | SI |
| 3 | 03.01 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ | 40,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 3 | 03.02 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. | 20,00% | SI | SI | NO | SI | SI |
| 3 | 03.03 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ | 30,00% | SI | SI | NO | SI | SI |
| 3 | 03.04 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A. | 10,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 4 | 04.01 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S. | 90,00% | SI | NO | NO | NO | NO |
| 4 | 04.02 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES S.A.S | 10,00% | SI | SI | NO | SI | SI |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 8 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (FINAL)**

| Proponente | | Anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES folio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI/NO | -1 | -1 | |
| 1 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | NO | 0 | 0 | |
| 2 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | NO | 0 | 0 | |
| 3 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | NO | 0 | 0 | |
| 4 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | NO | 0 | 0 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 9 - REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)**

| | Proponente | Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022 | PUNTAJE A DESCONTAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI / NO | -2 | |
| 1 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | NO | 0 | |
| 2 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | NO | 0 | |
| 3 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | NO | 0 | |
| 4 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | NO | 0 | |

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 3, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 10 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (FINAL)**

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | Tipo de Proponente | El proponente individual | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INTEGRANTE No. 1 | | | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | | | INTEGRANTE No. 4 | | | | | | | |
| | | | | | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | INTEGRANTE | PARTICIPACION | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br><br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | 1 | |
| 1 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | 59.541,63 | 3,00 | Plural | | ADRIAN MAPOLLY CIA S.A.S. | 70,00% | 39.371,44 | 0,66 | CUMPLE | CUMPLE | LIBARDO JOSE CUELLO HERRERA | 20,00% | 20.170,19 | 0,45 | CUMPLE | NO CUMPLE | INGEN GROUP S.A.S. | 10,00% | 0,00 | | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | | 1 | |
| 2 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | 57.322,87 | 3,00 | Plural | | JMV Ingenieros SAS | 90,00% | 57.322,87 | 1,26 | CUMPLE | CUMPLE | Tecnhi SAS | 10,00% | 0,00 | - | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | - | | 1 | |
| 3 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | 112.517,76 | 5,00 | Plural | | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ | 40,00% | 105.625,69 | 1,89 | CUMPLE | CUMPLE | BCL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. | 20,00% | 3.821,20 | 0,07 | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ | 30,00% | 3.070,87 | 0,05 | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A. | CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A. | 0,00 | - | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 1 | |
| 4 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | 56.254,96 | 2,00 | Plural | | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S. | 90,00% | 56.254,96 | 2,01 | CUMPLE | CUMPLE | CONFINAN DE EDIFICACIONES ESPECIALES S.A.S. | 10,00% | 0,00 | - | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | | - | | NO APLICA | - | - | - | - | | 1 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-011-2023**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**

**CUADRO No. 11 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)**

| Integrante No. | Proponente Nombre | Integrante | Participación | SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural | SMMLV totales acreditados por el proponente | % de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural | Aporta condiciones de la Ley 2069 de 2020 | Aporta condición de MYPIME<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de MYPIME<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Aporta condición de Discapacitados<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Trato de Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | ADRIAN MAFIOLI Y CIA S.A.S. | 70,00% | 39.371,44 | 59.541,63 | 66,12% | NO | NO | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 01.02 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | LIBARDO JOSE CUELLO HERRERA | 20,00% | 20.170,19 | 59.541,63 | 33,88% | NO | NO | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 01.03 | CONSORCIO SAN CARLOS EST-AM&CIA | INGEIN GROUP S.A.S. | 10,00% | 0,00 | 59.541,63 | 0,00% | NO | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 02.01 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | JMV Ingenieros SAS | 90,00% | 57.322,87 | 57.322,87 | 100,00% | NO | NO | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 02.02 | CONSORCIO PROBOGOTA 11 | Teccivil SAS | 10,00% | 0,00 | 57.322,87 | 0,00% | NO | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.01 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ | 40,00% | 105.625,69 | 112.517,76 | 93,87% | NO | NO | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.02 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. | 20,00% | 3.821,20 | 112.517,76 | 3,40% | NO | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.03 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ | 30,00% | 3.070,87 | 112.517,76 | 2,73% | NO | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.04 | CONSORCIO ESTACIONES BOGOTA 2025 | CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A. | 10,00% | 0,00 | 112.517,76 | 0,00% | NO | NO | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 04.01 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S. | 90,00% | 56.254,96 | 56.254,96 | 100,00% | NO | NO | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 04.02 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES S.A.S | 10,00% | 0,00 | 56.254,96 | 0,00% | NO | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |

eof