PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GPR-012
	REGISTRO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPARTAMENTAL GOBERNACION DEL PUTUMAYO	VERSIÓN: 03
		FECHA: 25/11/2020

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

CERTIFICA:

Que, en la Base de Datos del Banco de Programas y Proyectos Departamental, se encuentra registrado el proyecto denominado:

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ÁNGELES FASE II, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CON NUMERO DE REGISTRO **BPIN (2023006860031) FECHA 25/07/2023**

ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

APORTANTES	VIGENCIA	VALOR	FUENTE
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2023	$ 938.227.818,76	SGP-APSB.
RECURSOS COOPERANTE		$00	
RECURSOS OTRAS ENTIDADES		$00	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 938.227.818,76**	

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:

TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN (2020 – 2023)

LÍNEA ESTRATÉGICA	X	AMBIENTE CONSTRUIDO
EJE		
DIMENSIÓN		
PILAR		

SECTOR	SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SUBPROGRAMA	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ÁNGELES FASE II, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
META DE PRODUCTO/INDICADOR	580 / Población beneficiada con los servicios de acueducto alcantarillado y aseo

REGISTRO :	Primera vez	x
	Actualización	

Observaciones:

De acuerdo a Viabilidad Financiera emitida por el Dr. Max Fredy Ruiz Navarro Secretario de Infraestructura del Departamento del Putumayo de fecha 12 de julio del 2023 presenta proyecto por un valor total de $ 938.227.818,76 distribuidos de la siguiente manera: valor de obra $ 881.343.559,61 + valor de interventoria $ 56.885.259,15

Dado en Mocoa, a los veinticinco (25) días del mes de julio del 2023.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN URBANO
Secretario de Planeación Departamental

Elaboró	Erika Hernández Luna	SPD - Banco de proyectos	Técnico Administrativo
Revisó	Jenny Cristina Solís Enríquez	SPD - Banco de proyectos	Profesional especializado

CONSORCIO FIA
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN AGUA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS No 15782

CONSORCIO FIA

Administrador y Vocero del Patrimonio Autónomo FIA

CERTIFICA QUE:

En desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua, Cláusula 16.14, existe un compromiso contractual del **DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO** de transferir, expresa, irrevocable, e incondicionalmente al PATRIMONIO AUTONOMO FIA, los recursos en cuantía suficiente, una vez descontado el valor de los compromisos ya celebrados, para atender el siguiente compromiso a suscribirse en desarrollo del Plan Departamental de Agua (PDA) del **DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO:**

CONCEPTO DEL GASTO	COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ÁNGELES FASE II MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA	
FUENTE Y VALOR	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	$56,885,259.15
	TOTAL	**$56,885,259.15**

El presente **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS** se expide por valor total de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 15/100 M/CTE *** ($56,885,259.15),** en atención a la solicitud suscrita por el Gestor del PAP - PDA del Departamento de **PUTUMAYO,** mediante mecanismo Departamental de viabilización de proyectos, No DG-100-2023 del 31 de Mayo de 2023 suscrita por el Gobernador de PUTUMAYO.

NOTA IMPORTANTE: La realización de los pagos que deban efectuarse en desarrollo del compromiso a adquirirse con fundamento en el presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos, se encuentra sujeta a la efectiva transferencia de recursos por parte de la Entidad Territorial Fideicomitente.

El Consorcio FIA (Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria Bogotá y BBVA Asset Management), no asume responsabilidad alguna por la celebración y ejecución de los compromisos que se efectúen con amparo en el presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos.

El presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos se emite con base en la documentación presentada por el Gestor del PDA, la cual se presume veraz y quien ante cualquier inconsistencia en la misma, debe responder ante los organismos de control del Estado, por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

El presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día 09 de Octubre de 2023 .

Firma Electrónica
2023-10-17 08:15:09 -05:00
Nelcy Rivera Alzate
CC. 51699731
https://301.fyi/8GYT48o

NELCY RIVERA ALZATE
GERENTE

Firma Electrónica
2023-10-13 16:22:29 -05:00
FABIOLA MANJARRES GOMEZ
CC. 52903207
https://301.fyi/8GYT48o

FABIOLA MANJARRES GOMEZ
DIRECTOR PDA

Elaboró: GIOVANNI PEÑA CRUZ

En el evento de presentarse el caso señalado en el numeral primero (1) del artículo 2.3.3.1.7.1. del Decreto 1077 de 2015, el Gestor del PDA deberá entregar al correspondiente Alcalde Municipal facultado para Contratar, toda la información concerniente al Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR), que necesite para adelantar la gestión de Contratación, sin que este último requiera solicitar un nuevo documento al Consorcio FIA

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GRF-002
	SOLICITUD CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	VERSION: 4
		FECHA: 7/12/2020

Fecha de Solicitud: 24 de octubre de 2023

Área y/o Proceso Solicitante: Secretaría de Infraestructura Departamental

Dirigido A: Secretaría de Servicios Administrativos - Almacén Departamental

Marque con una (X) la solicitud correspondiente

Certificación (__X__) **Modificación** (_____) **Inclusión** (____)

Códigos UNSPSC	83101500

Descripción / Objeto:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ÁNGELES FASE II MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO-INTERVENTORÍA

Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	3 Meses
Modalidad de selección	CCE-10
Fuente de los recursos	4
Valor total estimado	$ 56.885.259 COP
Unidad de contratación (referencia)	CONTRATACION SECRETARIA DE SERVICIOS ADTVOS
¿Se requieren vigencias futuras?	0
Estado de solicitud de vigencias futuras	0
Nombre del responsable	MAX FREDY RUIZ NAVARRO
Correo electrónico del responsable	pap-pda@putumayo.gov.co

QUIEN SOLICITA

24/10/2023

ING. MAX FREDY RUIZ NAVARRO
Secretario de Infraestructura Departamental
Gestor PDA-PUTUMAYO

Elaboro:	Alejandra Burbano Vargas	SID	Apoyo a la gestión-PDA	
Reviso:	Angie Tatiana Camacho	SID	Apoyo jurídico-PDA	

LA SUSCRITA ALMACENISTA DEPARTAMENTAL

C E R T I F I C A

Que se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2023 la siguiente descripción.

#	Códigos UNSPSC	Descripción y Espedificadiones adicionales de desempeño.	Duración estimada del contrato		Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado
	83101500	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ÁNGELES FASE II MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO-INTERVENTORÍA	03	Meses	Mínima cuantía	SGP	56.885.259 COP

Unidad de contratación (referencia)	CONTRATACION-SECRETARIA DE SERVICIOS
Nombre del Responsable	MAX FREDY RUIZ NAVARRO
Correo electrónico del responsable	infraestructura@putumayo.gov.co

La presente se expide a solicitud de: MAX FREDY RUIZ NAVARRO
Secretario de Infrestructura Departamental

Se Firma en San Miguel de Agreda de Mocoa, el día: 24 de Octubre del 2023

YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO
ALMACENISTA DEPARTAMENTAL

Elaboró:	Edith Romero G.	SSAD	Secretaria	Almacén Departamental	Firma:
Revisó	Yenny F. Ordóñez Burbano	SSAD	Almacenista Departamental	Almacén Departamental	Firma:

ÑEZ	1085	TECNOLOGA	$ 2.201.000	ALMACEN DEPARTAMENTAL	09 DE AMYO DEL 2023	8 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1MES 23 DIAS	EN EJECUCION	78.89%	6 MESES	$ 13.206.000
R	1038	TECNICO	$ 1.942.000	ALMACEN DEPARTAMENTAL	10 DE MAYO DEL 2023	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1MES 22 DIAS	EN EJECUCION	78.33%	6 MESES	$ 11.652.000
\S	1042	TECNICO	$ 1.942.000	ALMACEN DEPARTAMENTAL	11DE MAYO DEL 2023	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1MES 21DIAS	EN EJECUCION	77.78%	6 MESES	$ 11.652.000
1EZ	1213	TECNICO	$ 1.942.000	ALMACEN DEPARTAMENTAL	12 DE MAYO DEL 2023	11DE NOVIEMBRE DEL 2023	1MES 20 DIAS	EN EJECUCION	77,22%	6 MESES	$ 11.652.000
'EZ	1197	TECNICO	$ 1.942.000	ALMACEN DEPARTAMENTAL	12 DE AMYO DEL 2023	11DE NOVIEMBRE DEL 2023	1MES 20 DIAS	EN EJECUCION	77.22	6 MESES	$ 11.652.000
IILLO	1058	TECNICO	$ 1.942.000	ALMACEN DEPARTAMENTAL	12 DE MAYO DEL 2023	11DE NOVIEMBRE DEL 2023	1MES 20 DIAS	EN EJECUCION	78.89%	6 MESES	$ 11.652.000
UEZ	1308	TECNICO	$ 1.942.000	ALMACEN DEPARTAMENTAL	24 DE MAYO DEL 2023	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1MES 8 DIAS	EN EJECUCION	70.56%	6 MESES	$ 11.652.000