Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5679546
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(19/12/2023 8:13:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	245
Objeto del contrato	REALIZAR Y EJECUTAR LA ACTUALIZACION DE CINCO 05 PROYECTOS TENDIENTES A LA REMODELACION Y ADECUACION DE LOS PUESTOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS DE ALTO QUINCHANA VILLA FATIMA EL ROSARIO OBANDO Y EL PALMAR COMO TAMBIÉN LA ELABORACION Y ENTREGA DE 02 PROYECTOS NUEVOS PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN VEREDAS DE ALTO NARANJOS Y SEVILLA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	12 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	11 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

COLOMBIA, San Agustín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNI COLLAZOS

COLOMBIA, Isnos
Número de documento 12169279

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILSON UNI COLLAZOS	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	383054194

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILSON UNI COLLAZOS* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2023 9:30:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CONTRATACION ESEHARV* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2023 9:31:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5679546
Proveedor WILSON UNI COLLAZOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 3 # 2-51 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41668 - San Agustín
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio San Agustín
Dirección CALLE 3 # 2-51 ESQUINA
Código postal 418060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CALLE 3 # 2-51 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > San Agustín

1 CO1.PCCNTR.5679546

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101604	REALIZAR Y EJECUTAR LA ACTUALIZACION DE CINCO 05 PROYECTOS TENDIENTES A LA REMODELACION Y ADECUACION DE LOS PUESTOS DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS DE ALTO QUINCHANA VILLA FATIMA EL ROSARIO OBANDO Y EL PALMAR COMO TAMBIÉN LA ELABORACION Y ENTREGA DE 02 PROYECTOS NUEVOS PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN VEREDAS DE ALTO NARANJOS Y SEVILLA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA	1,00	UN	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 horas para terminar *(19/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 minuto de tiempo transcurrido *(19/12/2023 9:30:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	A. INVITACION (9).pdf	A. INVITACION (9).pdf	(detalle)
☐	B. RESOLUCION DE APERTURA-1.pdf	B. RESOLUCION DE APERTURA-1.pdf	(detalle)
☐	C. ESTUDIOS PREVIOS SI (1).pdf	C. ESTUDIOS PREVIOS SI (1).pdf	(detalle)
☐	D. CDP.pdf	D. CDP.pdf	(detalle)
☐	E. CONTRATO 245.pdf	E. CONTRATO 245.pdf	(detalle)
☐	F. REGISTRO.pdf	F. REGISTRO.pdf	(detalle)
☐	G. DESIGNACION (5).pdf	G. DESIGNACION (5).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ESEHARV2	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55182626	Guardar y notificar
Supervisor	DIXA YUDI ERAZO OBA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55181900	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	23.000.000
Total	23.000.000	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0662	CDP	No validado	23.000.000 COP	23.000.000 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 23.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 23.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0813	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.000.000 COP	23.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -