Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5622752
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 12:11:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	183-2023
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓNN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS POR UN MEJOR AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, SANNTUARIO Y GUATICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1093223658

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO	davivienda	Ahorros	488404868959

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 5:51:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2023 2:41:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5622752_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
☑ Cumplimiento del contrato	

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 4:42:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13112748	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.672.682,75 COP	SEGUROS DEL ESTADOS.A.	2/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	20	22.138.146,20	-
☐ Pago 002	20	22.138.146,20	-
☐ Pago 003	20	22.138.146,20	-
☐ Pago 004	20	22.138.146,20	-
☐ Pago 005	20	22.138.146,20	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5622752
Proveedor JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP REGALIAS.pdf	CDP REGALIAS.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA.pdf	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	INVITACION PROPUESTA.pdf	INVITACION PROPUESTA.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD DE CDP.pdf	SOLICITUD DE CDP.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 # 23-60
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 # 23-60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO SANTUARIO	COLOMBIA > Risaralda > Santuario

1 CO1.PCCNTR.5622752

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
110.690.731,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓNN					

1	81101500	DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS POR UN MEJOR AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, SANINTUARIO Y GUATICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	110.690.731,00	110.690.731,00	110.690.731,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 14 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 5:51:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
INVITACION PROPUESTA.pdf	INVITACION PROPUESTA.pdf	(detalle)
38_GJ-FOR-38_CONTRATO_DE_INTERVENTORÍA JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO.pdf	38_GJ-FOR-38_CONTRATO_DE_INTERVENTORÍA JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAURICIO ALEJANDRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10002514	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ	13 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 2:41:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	110.690.731
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	110.690.731

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022003660021	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	49	CDP	No validado		110.690.731 COP	00-AR-40-03-14-00-20-22-00-36-60-02-1	Editar
☐	6223	CDP	No validado		110.690.731 COP	00-AR-40-03-14-00-20-22-00-36-60-02-1	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	47	Presupuestal (CDP)	-	No validado	110.690.731 COP	110.690.731 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	110.690.731 COP	110.690.731 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 221.381.462 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 221.381.462 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -