Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5609659
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 5:50:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5609659
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de insumos correspondientes a etiquetas en material poliéster de seguridad con evidencia VOID en color plata acabado mate y cinta resina, para la impresión de etiquetas adhesivas mediante Impresora de referencia ZM 400, para la marcación de bienes muebles de propiedad o en custodia del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11 días para terminar *(1/01/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LIMASOFT E.U.

Número de documento 830143572

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LIMASOFT E.U.	Bancolombia	Corriente	04028067987

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL ALGARRA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 2:19:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diana Gisela Jimenez Cuervo* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 7:43:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5609659_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	18 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 5:41:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13125946	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.922.628,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13065295	Seriedad de la oferta	-	8.998.104,00 COP	-	20 días para terminar *(9/01/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5609659
Proveedor LIMASOFT E.U.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 57 No. 8-69
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 57 No. 8-69
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SENA Dirección General (Calle 57 No. 8 – 69) Bogotá, D.C – Colombia.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5609659

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							89.970.391,00	79.613.142,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	55121502	Etiqueta en material de seguridad con evidencia VOID en color plata, acabado mate	304,00	UN	226.888,00	217.175,00	68.973.952,00	66.021.200,00
2	55121502	Cinta Resina out side de 110mm x 300 m	191,00	UN	109.929,00	71.162,00	20.996.439,00	13.591.942,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 14 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 14 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 2:19:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5609659 .pdf	Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5609659 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Diana Gisela Jimenez C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52048465	Guardar y notificar
Supervisor	FLAVIO ORTIZ ALARCC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79697156	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Diana Gisela Jimenez C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52048465	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Diana Gisela Jimenez Cuervo	14 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 7:43:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Gisela Jimenez Cuervo
Supervisor	FLAVIO ORTIZ ALARCON	14 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 7:43:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Gisela Jimenez Cuervo
Ordenador del pago	Diana Gisela Jimenez Cuervo	14 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 7:43:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Gisela Jimenez Cuervo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	79.613.142
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	79.613.142

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000629	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-001-0000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23423	CDP	Generado	89.981.048 COP	89.970.391 COP	36-02-00-001-0000	Editar

Saldo de CDP: 89.981.048 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 89.970.391 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 30/11/2023 5:54 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	909723	Presupuestal (CDP)	19/12/2023 12:00 AM	Generado	79.613.142 COP	79.613.142 COP	10.367.906 COP	C-3603-1300-13-0-3603010-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 79.613.142 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 79.613.142 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/12/2023 9:38 AM