Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5682010
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	59 minutos de tiempo transcurrido *(20/12/2023 2:37:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600016796
Objeto del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA I.E.R. PUERTO VENUS SEDE C.E.R. EL PIÑAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE NARIÑO-ANTIOQUIA

Número de documento 890982566

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE NARIÑO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHN FREDY CIFUENTES MARÍN* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2023 3:35:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Lucia Restrepo Terreros* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2023 3:37:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 37 minutos de tiempo transcurrido *(20/12/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5682010
Proveedor MUNICIPIO DE NARIÑO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 42 B 52 106 PISO 04 OFICINA 407
Ubicación CO-ANT - Antioquia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio
Dirección Calle 42 B 52 106 PISO 04 OFICINA 407
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 No. 10-15	COLOMBIA > Antioquia > Nariño

1 CO1.PCCNTR.5682010

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.429.853.621,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121406	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA I.E.R. PUERTO VENUS SEDE C.E.R. EL PIÑAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA.	1,00	UN	1.429.853.621,00	1.429.853.621,00	1.429.853.621,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACTA No. 100 COMITÉ DE ORIENTACIÓN 30112023.pdf	ACTA No. 100 COMITÉ DE ORIENTACIÓN 30112023.pdf	(detalle)
☐	CONVENIO 4600016796 DE 2023 MUNICIPIO DE NARIÑO.pdf	CONVENIO 4600016796 DE 2023 MUNICIPIO DE NARIÑO.pdf	(detalle)
☐	RPC 4500062073.pdf	RPC 4500062073.pdf	(detalle)
☐	PÓLIZA 4600016796.pdf	PÓLIZA 4600016796.pdf	(detalle)
☐	APROBACIÓN DE GARANTIAS 4600016796.pdf	APROBACIÓN DE GARANTIAS 4600016796.pdf	(detalle)
☐	APERTURA CUENTA 100015349 NARIÑO.pdf	APERTURA CUENTA 100015349 NARIÑO.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN 4600016796.pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN 4600016796.pdf	(detalle)
☐	PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.pdf	PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.pdf	(detalle)
☐	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE NARIÑO.pdf	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE NARIÑO.pdf	(detalle)
☐	CEDULA ALCALDE MUNICIPIO DE NARIÑO.pdf	CEDULA ALCALDE MUNICIPIO DE NARIÑO.pdf	(detalle)
☐	RUT MUNICIPIO DE NARIÑO.pdf	RUT MUNICIPIO DE NARIÑO.pdf	(detalle)
☐	RUT ALCALDE NARIÑO.pdf	RUT ALCALDE NARIÑO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	1.429.853.621
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.429.853.621

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500053399	CDP	No validado	300.000.000 COP	300.000.000 COP	00-00-000	Editar
☐	6000003007	Vigencia futura ordinaria	No validado	69.636.216.141 COP	1.129.853.621 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 300.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 69.636.216.141 COP
Saldo total a comprometer 1.429.853.621 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500062073	Presupuestal (CDP)	-	No validado	300.000.000 COP	300.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4500000000	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	1.129.853.621 COP	1.129.853.621 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 300.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 1.129.853.621 COP
Saldo total comprometido 1.429.853.621 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -