Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231110-155444-1bf244-37195661
2023-11-10T16:35:55-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS
COMEDORES COMUNITARIOS 2023
PROYECTO 7745 - COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTÁ
VIABILIDAD - I2022002922 - I2023000944 - I2023000994 - I2023001005 - I2023001010 - I2023000881 - I2022029876 - I2022016529

Convenio	6619-2023
Localidad	ENGATIVÁ
Lote	LOTE 32
Organización	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA
Nombre Comedor Comunitario	GARCÉS NAVAS
Número de referencia Comedor Comunitario	113620-CCCP 10-002
Total Dias	195
Meses de Operación	8,00

COBERTURA	300

Fecha de Inicio Prorroga del Contrato	viernes, 22 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Prorroga Contrato	jueves, 8 de febrero de 2024
Convenio	6619-2023
Localidad	ENGATIVÁ
Lote	LOTE 32
Organización	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA
Nombre Comedor	GARCÉS NAVAS
Número de referencia Comedor Comunitario	113620-CCCP 10-002
Total Dias	39
Meses de Operación	1,57

COBERTURA	300

	CONCEPTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO	RECURSOS ASIGNADOS INICIALES			TOTAL PRORROGA			TOTAL REINVERSION			TOTAL ADICION			TOTAL CONVENIO		
				VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta – Alimentos		$ 6.830,00	$ 399.555.000	$ 399.555.000	$ 0	$ 79.911.000	$ 79.911.000	$ 0	$ 31.301.890	$ 31.301.890	$ 0	$ 48.609.110	$ 48.609.110	$ 0	$ 448.164.110	$ 448.164.110	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 399.555.000**	**$ 399.555.000**	**$ 0**	**$ 79.911.000**	**$ 79.911.000**	**$ 0**	**$ 31.301.890**	**$ 31.301.890**	**$ 0**	**$ 48.609.110**	**$ 48.609.110**	**$ 0**	**$ 448.164.110**	**$ 448.164.110**	**$ 0**
COSTOS FIJOS	Responsable de servicio	1	$ 3.587.084	$ 28.696.672	$ 28.696.672	$ 0	$ 5.619.765	$ 5.619.765	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.619.765	$ 5.619.765	$ 0	$ 34.316.437	$ 34.316.437	$ 0
	Nutricionista y Dietista	1	$ 478.278	$ 3.826.224	$ 0	$ 3.826.224	$ 749.302	$ 0	$ 749.302	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.302	$ 0	$ 749.302	$ 4.575.526	$ 0	$ 4.575.526
	Operarios(as)	4	$ 1.949.171	$ 62.373.472	$ 62.373.472	$ 0	$ 12.214.805	$ 12.214.805	$ 0	$ 64.972	$ 64.972	$ 0	$ 12.149.833	$ 12.149.833	$ 0	$ 74.523.305	$ 74.523.305	$ 0
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.949.171	$ 15.593.368	$ 15.593.368	$ 0	$ 3.053.701	$ 3.053.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.053.701	$ 3.053.701	$ 0	$ 18.647.069	$ 18.647.069	$ 0
	Profesional Componente Social	1	$ 3.587.084	$ 28.696.672	$ 28.696.672	$ 0	$ 5.619.765	$ 5.619.765	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.619.765	$ 5.619.765	$ 0	$ 34.316.437	$ 34.316.437	$ 0
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$ 139.186.408**	**$ 135.360.184**	**$ 3.826.224**	**$ 27.257.338**	**$ 26.508.036**	**$ 749.302**	**$ 64.972**	**$ 64.972**	**$ 0**	**$ 27.192.366**	**$ 26.443.064**	**$ 749.302**	**$ 166.378.774**	**$ 161.803.248**	**$ 4.575.526**
	Espacio Físico Funcional		$ 1.268.100	$ 10.144.800	$ 0	$ 10.144.800	$ 1.986.690	$ 0	$ 1.986.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.986.690	$ 0	$ 1.986.690	$ 12.131.490	$ 0	$ 12.131.490
	Servicios Públicos		$ 1.031.962	$ 8.255.696	$ 0	$ 8.255.696	$ 1.616.740	$ 0	$ 1.616.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.616.740	$ 0	$ 1.616.740	$ 9.872.436	$ 0	$ 9.872.436
	Internet		$ 127.612	$ 1.020.894	$ 0	$ 1.020.894	$ 199.925	$ 0	$ 199.925	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.925	$ 0	$ 199.925	$ 1.220.819	$ 0	$ 1.220.819
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 1.696.664	$ 13.573.312	$ 13.573.312	$ 0	$ 2.658.107	$ 2.658.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.658.107	$ 2.658.107	$ 0	$ 16.231.419	$ 16.231.419	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS			**$ 32.994.702**	**$ 13.573.312**	**$ 19.421.390**	**$ 6.461.462**	**$ 2.658.107**	**$ 3.803.355**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.461.462**	**$ 2.658.107**	**$ 3.803.355**	**$ 39.456.164**	**$ 16.231.419**	**$ 23.224.745**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Dotación operarios(as)			$ 2.639.296	$ 2.639.296	$ 0	$ 516.862	$ 516.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.862	$ 516.862	$ 0	$ 3.156.158	$ 3.156.158	$ 0
	Dietista			$ 647.544	$ 647.544	$ 0	$ 126.811	$ 126.811	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.811	$ 126.811	$ 0	$ 774.355	$ 774.355	$ 0
	Elementos de Aseo y Desinfección			$ 12.833.887	$ 12.833.887	$ 0	$ 2.513.303	$ 2.513.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.513.303	$ 2.513.303	$ 0	$ 15.347.190	$ 15.347.190	$ 0
	Archivo			$ 531.828	$ 531.828	$ 0	$ 104.150	$ 104.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.150	$ 104.150	$ 0	$ 635.978	$ 635.978	$ 0
	Menaje en Sitio			$ 652.175	$ 0	$ 652.175	$ 127.718	$ 0	$ 127.718	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.718	$ 0	$ 127.718	$ 779.893	$ 0	$ 779.893
	Menaje Portable y Bolsa			$ 1.206.266	$ 0	$ 1.206.266	$ 236.227	$ 0	$ 236.227	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.227	$ 0	$ 236.227	$ 1.442.493	$ 0	$ 1.442.493
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social			$ 902.968	$ 0	$ 902.968	$ 176.831	$ 0	$ 176.831	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.831	$ 0	$ 176.831	$ 1.079.799	$ 0	$ 1.079.799
	Papeleria e impresiones			$ 1.028.069	$ 0	$ 1.028.069	$ 201.330	$ 0	$ 201.330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.330	$ 0	$ 201.330	$ 1.229.399	$ 0	$ 1.229.399
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			**$ 20.442.033**	**$ 16.652.555**	**$ 3.789.478**	**$ 4.003.232**	**$ 3.261.126**	**$ 742.106**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.003.232**	**$ 3.261.126**	**$ 742.106**	**$ 24.445.265**	**$ 19.913.681**	**$ 4.531.584**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 399.555.000**	**$ 399.555.000**	**$ 0**	**$ 79.911.000**	**$ 79.911.000**	**$ 0**	**$ 31.301.890**	**$ 31.301.890**	**$ 0**	**$ 48.609.110**	**$ 48.609.110**	**$ 0**	**$ 448.164.110**	**$ 448.164.110**	**$ 0**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 172.181.110**	**$ 148.933.496**	**$ 23.247.614**	**$ 33.718.800**	**$ 29.166.143**	**$ 4.552.657**	**$ 64.972**	**$ 64.972**	**$ 0**	**$ 33.653.828**	**$ 29.101.171**	**$ 4.552.657**	**$ 205.834.938**	**$ 178.034.667**	**$ 27.800.271**
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 20.442.033**	**$ 16.652.555**	**$ 3.789.478**	**$ 4.003.232**	**$ 3.261.126**	**$ 742.106**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.003.232**	**$ 3.261.126**	**$ 742.106**	**$ 24.445.265**	**$ 19.913.681**	**$ 4.531.584**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS TOTALES	**$ 592.178.143,00**	**$ 565.141.051,00**	**$ 27.037.092,00**	**$ 117.633.032,00**	**$ 112.338.269,00**	**$ 5.294.763,00**	**$ 31.366.862,00**	**$ 31.366.862,00**	**$ 0,00**	**$ 86.266.170,00**	**$ 80.971.407,00**	**$ 5.294.763,00**	**$ 678.444.313,00**	**$ 646.112.458,00**	**$ 32.331.855,00**

Elaboró

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
Profesional Subdirección de Abastecimiento

Elaboró

Joan Manuel Ladino Rojas
Profesional Subdirección de Abastecimiento

Aprobó

Zulma Yanira Fonseca Centeno
Subdirectora de Nutrición

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231110-155444-1bf244-37195661
2023-11-10T16:35:55-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTRUCTURA DE COSTO ADICION Y REINVERSION CCCP CONVENIO 6619

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231110-155444-1bf244-37195661 Creación: 2023-11-10 15:54:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-10 16:35:53


Escanee el código para verificación

Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno



Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Joan Manuel Ladino Rojas



Joan Manuel Ladino Rojas
79974238
jladino@sdis.gov.co
Profesional de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya



Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231110-155444-1bf244-37195661
2023-11-10T16:35:55-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTRUCTURA DE COSTO ADICION Y REINVERSION CCCP
CONVENIO 6619

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231110-155444-1bf244-37195661 Creación: 2023-11-10 15:54:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-10 16:35:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya dpenaloza@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-10 15:54:44 Lec.: 2023-11-10 16:05:59 Res.: 2023-11-10 16:06:02 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	Joan Manuel Ladino Rojas jladino@sdis.gov.co Profesional de la Dirección de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-10 16:06:02 Lec.: 2023-11-10 16:14:27 Res.: 2023-11-10 16:14:40 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-10 16:14:40 Lec.: 2023-11-10 16:35:50 Res.: 2023-11-10 16:35:53 IP Res.: 190.27.225.68