Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5643901
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 5:54:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-VCD-025-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	16 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VICHADA

COLOMBIA, Puerto Carreño

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Cesar Eduardo Silva Serna

COLOMBIA, Puerto Carreño
Número de documento 1010211626

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Cesar Eduardo Silva Serna	Bancolombia	Ahorros	52260424521

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Cesar Eduardo Silva Serna* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 11:07:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cesar Augusto Ramirez Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 11:14:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5643901_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(13/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(16/12/2023 11:06:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13210942	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	10 días para terminar *(31/12/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13211333	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.753.750,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13146501	Seriedad de la oferta	-	3.101.500,00 COP	-	8/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5643901
Proveedor Cesar Eduardo Silva Serna
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 10 número 15-41 SENA VICHADA	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1 CO1.PCCNTR.5643901

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							31.015.000,00	31.015.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA	1,00	UN	31.015.000,00	31.015.000,00	31.015.000,00	31.015.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. CDP-4723.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001867 - NIS 2023-02-511730 - 23-11-202.pdf	2. CDP-4723.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001867 - NIS 2023-02-511730 - 23-11-202.pdf	(detalle)

6.1 ANEXO N1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001867 - NIS_.pdf	6.1 ANEXO N1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001867 - NIS_.pdf	(detalle)
6.2 ANEXO N 5 - MATRIZ DE RIESGOS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001867 - NIS 2023.pdf	6.2 ANEXO N 5 - MATRIZ DE RIESGOS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001867 - NIS 2023.pdf	(detalle)
63PLAN~1.PDF	63PLAN~1.PDF	(detalle)
1-Carta de presentacion MC-VCD-025-2023.pdf	1-Carta de presentacion MC-VCD-025-2023.pdf	(detalle)
Cedula CESAR SILVA.pdf	Cedula CESAR SILVA.pdf	(detalle)
Registro mercantil 2023 Cesar Silva_1.pdf	Registro mercantil 2023 Cesar Silva_1.pdf	(detalle)
RUT Cesar silva OCT-23.pdf	RUT Cesar silva OCT-23.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA MC-VCD-025-2023.pdf	OFERTA ECONOMICA MC-VCD-025-2023.pdf	(detalle)
Certificacion bancaria CESAR SILVA agosto 2023.pdf	Certificacion bancaria CESAR SILVA agosto 2023.pdf	(detalle)
ACEPTACIÓN DE OFERTA MC-VCD-025-2023 AIRES (002) FIRMADO.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA MC-VCD-025-2023 AIRES (002) FIRMADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caba	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19347379	Guardar y notificar
Supervisor	Fernando Barrero Caba	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19347379	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Fernando Barrero Caballero	7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 11:14:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Augusto Ramirez Hernandez
Ordenador del Gasto	Fernando Barrero Caballero	7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 11:14:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Augusto Ramirez Hernandez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	31.015.000
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	31.015.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4723	CDP	No validado			36-02-00-099-953110	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	115723	Presupuestal (CDP)	-	No validado	31.015.000 COP	31.015.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.015.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.015.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -