Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5677652
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2023 3:59:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	222-2023
Objeto del contrato	prestar los servicios de mantenimiento correctivo de UPS, incluye 38 puntos de red certificados, instalación de 10 puntos eléctricos y suministro de UPS, baterías, equipos, accesorios de red y eléctricos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura TI de la sede principal de la Corporación Nasa Kiwe en el marco del proyecto de consolidación
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(31/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

Número de documento 10540114

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA	BANCOLOMBIA	Ahorros	86811047394

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2023 8:18:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2023 8:47:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5677652_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(23/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 9:32:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13250762	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.542.890,00 COP	DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA	30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5677652
Proveedor DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	4-CEDULA DE CIUDADANIA.pdf	4-CEDULA DE CIUDADANIA.pdf	Descargar Detalle
☐	6-CUENTA BANCARIA.pdf	6-CUENTA BANCARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5677652

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
27.714.450,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152108	prestar los servicios de mantenimiento correctivo de UPS, incluye 38 puntos de red certificados, instalación de 10 puntos eléctricos y suministro de UPS, baterías, equipos, accesorios de red y eléctricos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura TI de la sede principal de la Corporación Nasa Kiwe en el marco del proyecto de consolidación	1,00	UN	27.714.450,00	27.714.450,00	27.714.450,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	1 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
2-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	2-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)

3-PROPUESTA.pdf	3-PROPUESTA.pdf	(detalle)
7-PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.pdf	7-PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
8-ANTECENTES FISCALES.pdf	8-ANTECENTES FISCALES.pdf	(detalle)
9-ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	9-ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	(detalle)
10-ANTECEDENTES PENALES.pdf	10-ANTECEDENTES PENALES.pdf	(detalle)
11-ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	11-ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
12-CERTIFICADO REDAM.pdf	12-CERTIFICADO REDAM.pdf	(detalle)
CAMARA Y COMERCIO - diciembre.pdf	CAMARA Y COMERCIO - diciembre.pdf	(detalle)
13-RUT.pdf	13-RUT.pdf	(detalle)
Evaluacion Diego D Castro mantenim.pdf	Evaluacion Diego D Castro mantenim.pdf	(detalle)
Complmentario.pdf	Complmentario.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76316726	Guardar y notificar
Supervisor	Rodolfo Nelson Lopez D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94380774	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Rodolfo Nelson Lopez Daza	1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2023 8:47:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ	1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2023 8:47:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	27.714.450
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		27.714.450

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001093	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	39923	CDP	Generado	27.714.450 COP	27.714.450 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP: 27.714.450 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 27.714.450 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 19/12/2023 3:56 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	59123	Presupuestal (CDP)	-	No validado	27.714.450 COP	27.714.450 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 27.714.450 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 27.714.450 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -