Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5593212
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 3:28:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5593212
Objeto del contrato	Contratar la adquisición a precio unitario, monto agotable y por lotes de kit´s de recursos TIC, Kit´s de tecnologías específicas, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 5
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(28/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto+

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C.I LA FLORIDA S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900236639

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CI LA FLORIDA SAS	AV VILLAS	Corriente	901012872

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *german alfonso silvestre rueda salas* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 7:30:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 4:34:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5593212_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(18/12/2023 1:38:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13222141	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.500.000,00 COP	seguros mundial	6/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13131822	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.500.000,00 COP	seguros mundial	8/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificación rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5593212
Proveedor CI LA FLORIDA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 No. 10-63
Ubicación CO-CUN-25754 - Soacha
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Soacha
Dirección Calle 13 No. 10-63
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SOACHA, GRANADA, TENA, SIBATE, SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha

1 CO1.PCCNTR.5593212

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.208.993,00	8.750.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42182100	FONENDOSCOPIO VETERINARIO	1,00	UN	793.041,00	690.000,00	793.041,00	690.000,00
2	42182000	ESPECULO VAGINAL ILUMINADO	1,00	UN	948.261,00	800.000,00	948.261,00	800.000,00
3	41114500	Lactodensímetro Lactómetro (refractómetro) 0-20%	1,00	UN	1.117.440,00	980.000,00	1.117.440,00	980.000,00
4	42121500	Termómetro Veterinario	1,00	UN	975.000,00	800.000,00	975.000,00	800.000,00
5	41115600	PH metro Digital	1,00	UN	1.254.000,00	1.100.000,00	1.254.000,00	1.100.000,00
6	41114500	Bascula Dinamómetro	1,00	UN	744.057,00	680.000,00	744.057,00	680.000,00
7	41123200	Extensión para Jeringa	1,00	UN	284.069,00	250.000,00	284.069,00	250.000,00
8	41122000	Jeringa dosificadora	1,00	UN	577.500,00	485.000,00	577.500,00	485.000,00
9	42121500	Vasos selladores de pezones	1,00	UN	181.985,00	180.000,00	181.985,00	180.000,00
10	42121500	Topizador	1,00	UN	615.000,00	580.000,00	615.000,00	580.000,00
11	41114200	Cinta Bovino métrica	1,00	UN	345.100,00	250.000,00	345.100,00	250.000,00
12	42121500	pinza descolmilladora para cerdos	1,00	UN	452.000,00	385.000,00	452.000,00	385.000,00
13	42121500	cortador de colas y cauterizador eléctrico para cerdos	1,00	UN	441.392,00	385.000,00	441.392,00	385.000,00
14	42312200	Juego de agujas rectas y curva para sutura veterinaria	1,00	UN	584.148,00	500.000,00	584.148,00	500.000,00
15	53121600	MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT	1,00	UN	896.000,00	685.000,00	896.000,00	685.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de la oferta 044-2023 - LOTE 5.pdf	Aceptacion de la oferta 044-2023 - LOTE 5.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ARGEMIRO CELIS CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11315001	Guardar y notificar
Supervisor	Eduardo Flórez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79529694	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDUARDO AMAYA SAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7215171	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ARGEMIRO CELIS CASTRO	3 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 11:35:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARITZA VELASCO DIAZ
Supervisor	Eduardo Flórez	3 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 11:35:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARITZA VELASCO DIAZ
Ordenador del Gasto	EDUARDO AMAYA SALCEDO	13 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 4:34:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Supervisor	Juan Carlos Baracaldo Santos	13 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 4:34:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Ordenador del pago	EDUARDO AMAYA SALCEDO	13 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 4:34:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	8.750.000
Total	8.750.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11823	CDP	No validado	90.000.000 COP	8.750.000 COP	36-02-00-025-923210	Editar

Saldo de CDP 90.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.750.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	218923	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.208.993 COP	10.208.993 COP	10.208.993 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.208.993 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 10.208.993 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -