Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5668006
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 6:06:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTGUA 5034 DE 2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

G & G INGENIEROS SAS

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura

COLOMBIA, Cartagena

Número de documento 800208226

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
G & G INGENIEROS SAS	DAVIVIENDA SA	Ahorros	108900123408

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2023 12:51:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Dubin Jose Camargo Almenarez* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2023 3:55:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑	Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑	Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑	Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	3 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13203953	Seriedad de la oferta	-	46.412,00 COP	-	22/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5668006
Proveedor G & G INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CALUSULADO ACEPTACION DE OFERTA DTGUA 5034 DE 2023.pdf	CALUSULADO ACEPTACION DE OFERTA DTGUA 5034 DE 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTF CTA DAVIVIENDA 23 JUL G & G.pdf	CERTF CTA DAVIVIENDA 23 JUL G & G.pdf	Descargar Detalle
☐	certificado camara de comercio G&G octubre 21 de 2023.pdf	certificado camara de comercio G&G octubre 21 de 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT ACTUALIZADO.pdf	RUT ACTUALIZADO.pdf	Descargar Detalle
☐	juntosss_1.zip	juntosss_1.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 7-12
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección Calle 15 No. 7-12
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	COLOMBIA > La Guajira > Barrancas

1 CO1.PCCNTR.5668006

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
113.340.588,00	77.675.231,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **Mis observaciones:** EN EL PRESENTE VALOR SE ENCUENTRA INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, POR TANTO, SI ES RESPONSABLE DEL IVA, DEBERÁ INCLUIRLO DENTRO DEL VALOR GLOBAL DE LA PROPUESTA Y DEBERA DILIGENCIAR EL ARCHIVO ANEXO.	1,00	UN	113.340.588,00	77.675.231,00	113.340.588,00	77.675.231,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CERTF CTA DAVIVIENDA 23 JUL G & G.pdf	CERTF CTA DAVIVIENDA 23 JUL G & G.pdf	(detalle)
☐	certificado camara de comercio G&G octubre 21 de 2023.pdf	certificado camara de comercio G&G octubre 21 de 2023.pdf	(detalle)
☐	Formato Propuesta Economica IP-DT-GUA-015-2023.pdf	Formato Propuesta Economica IP-DT-GUA-015-2023.pdf	(detalle)
☐	juntosss_1.zip	juntosss_1.zip	(detalle)
☐	RUT ACTUALIZADO.pdf	RUT ACTUALIZADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Dubin Jose Camargo Alı	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12.552.150	Guardar y notificar
Supervisor	Dubin Jose Camargo Alı	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12.552.150	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Dubin Jose Camargo Alı	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12.552.150	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Dubin Jose Camargo Almenarez	21/12/2023 3:55:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Dubin Jose Camargo Almenarez
Supervisor	Dubin Jose Camargo Almenarez	21/12/2023 3:55:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Dubin Jose Camargo Almenarez
Ordenador del pago	Dubin Jose Camargo Almenarez	21/12/2023 3:55:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Dubin Jose Camargo Almenarez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	77.675.231
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	77.675.231

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000001	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	138123	CDP	Con Compromiso	1.844.261.920 COP	113.340.588 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 1.844.261.920 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 113.340.588 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/11/2023 10:43 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -