Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5639188
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 8:11:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	5006 DE 2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	8 minutos de tiempo transcurrido *(21/12/2023 4:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 123456730

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	BBVA	Ahorros	00130570000200002278

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANIEL MAÑUNGA* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2023 4:36:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *José Adrian Valencia Castrillon* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2023 4:55:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5639188_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(16/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(16/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 2:13:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13254557	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	74.053.692,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	16/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13139203	Seriedad de la oferta	-	11.600.000,00 COP	-	29/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5639188
Proveedor CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 2 8 E 47 BRR QUINTA ORIENTAL IN 103
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección CL 2 8 E 47 BRR QUINTA ORIENTAL IN 103
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vereda El Crucero,El Zarzal,La Cristalina y Las Tallas	COLOMBIA > Cauca > Patía

1 CO1.PCCNTR.5639188

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	116.000.000,00	105.790.989,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	1,00	UN	116.000.000,00	105.790.989,00	116.000.000,00	105.790.989,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PROPUESTA ECONOMICA 037.pdf	PROPUESTA ECONOMICA 037.pdf	(detalle)

2023S-VCAU-026599 IP-DT-CAU-037-2023.pdf	2023S-VCAU-026599 IP-DT-CAU-037-2023.pdf	(detalle)
Comunicacio´n de Aceptacion de la Oferta IP-DT-CAU-037-2023 PATI´A.pdf	Comunicacio´n de Aceptacion de la Oferta IP-DT-CAU-037-2023 PATI´A.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	José Adrian Valencia Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.311.695	Guardar y notificar
Supervisor	Edwin Deiby Trochez Es	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.061.687.062	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	José Adrian Valencia Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.311.695	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	José Adrian Valencia Castrillon	4 días de tiempo transcurrido *(16/12/2023 4:55:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	José Adrian Valencia Castrillon
Supervisor	Edwin Deiby Trochez Escobar	4 días de tiempo transcurrido *(16/12/2023 4:55:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	José Adrian Valencia Castrillon
Ordenador del pago	José Adrian Valencia Castrillon	4 días de tiempo transcurrido *(16/12/2023 4:55:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	José Adrian Valencia Castrillon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	105.790.989
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	105.790.989

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000001	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	180023	CDP	Con Compromiso	2.988.000.000 COP	105.790.989 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 2.988.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 105.790.989 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 20/12/2023 11:30 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1398323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	105.790.989 COP	105.790.989 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 105.790.989 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 105.790.989 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -