| FECHA DEL ACTA | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |
|---|---|

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO No. –**<br><br>**FECHA** | MC-060-443-2023<br>14 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **TIPO DE CONTRATO** | MÍNIMA CUANTÍA |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA** | MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, R/L GERARDO ANDRÉS MONTALVO MESA |
| **N.I.T.**<br><br>**CEDULA** | 901.501.629-0<br><br>13.278.287 DE CÚCUTA |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **Numero:** CD 1129002<br>**Fecha:** 29 DE NOVIEMBRE DE 2023<br>**Valor Presupuesto:** $ 10.000.000,00<br>**Fuente de recurso:** 02- SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN<br>**Rubro Presupuestal:** 2.3.2.02.02.009.29<br>**Descripción Rubro:** Realizar el mejoramiento y/o construcción de puentes y/o hamacas en el municipio, priorizando la modalidad comunidad gobierno |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA POR EL SECTOR RIO NUEVO EN LA VEREDA EL RODEO, CORREGIMIENTO DE LUIS VERO" |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **Numero:** RP 1214011<br>**Fecha:** 14 DE DICIEMBRE DE 2023<br>**Valor Presupuesto:** $ 10.000.000,00<br>**Fuente de recurso:** 02- SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN<br>**Rubro Presupuestal:** 2.3.2.02.02.009.29<br>**Descripción Rubro:** Realizar el mejoramiento y/o construcción de puentes y/o hamacas en el municipio, priorizando la modalidad comunidad gobierno |

| | |
|---|---|
| **PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Número:** 49-44-101032669 **Anexo 0** | SEGUROS DEL ESTADO, NIT 860.009.578-6 |

| RIESGO ASEGURADO | PÓLIZA No. | CUANTÍA ASEGURADA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| Cumplimiento del contrato | 49-44-101032669 Anexo 0 | 10% | $ 1.000.000,00 | 14-12-2023 | 20-04-2024 |
| Pago salarios, prestaciones sociales | | 10% | $ 500.000,00 | 14-12-2023 | 20-12-2026 |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | **Opción 3:**<br>En contraprestación por las actividades ejecutadas, la entidad reconocerá al consultor un acta de pago de acuerdo con el avance en la ejecución del contrato.<br>El pago al consultor se efectuará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el consultor al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.<br>**Parágrafo 1**. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el consultor. Para causar el pago final del contrato, el consultor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.<br>**Reglas comunes a todas las opciones:**<br>La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.<br>La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>El consultor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000,00) M/CTE** |
| **VALOR ADICIONAL** | NO APLICA |
| **PLAZO** | CINCO (5) DÍAS |
| **SUPERVISOR** | Ing. ISBETH JOHANNA TORRES PÉREZ<br>Secretaria de Obras Públicas |

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Sardinata, se reunieron a saber: **ISBETH JOHANNA TORRES PÉREZ**, Supervisor; **y** MONTEZA GM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT No. 901.501.629-0 R/L GERARDO ANDRÉS MONTALVO MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.278.287 expedida en Cúcuta, para suscribir la presente acta de Inicio del **CONTRATO MC-060-443-2023**

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**ISBETH JOHANNA TORRES PÉREZ**
Secretaria de Obras Públicas

**MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**
**R/L** GERARDO ANDRÉS MONTALVO MESA
**Contratista**

| | ***Nombre y Apellidos*** | ***Cargo*** | ***Firma*** |
|---|---|---|---|
| *Proyectó* | *CLAUDIA BELEN BUITRAGO MOLINA* | *SECRETARIA* | |
| *Revisó* | *ISBETH JOHANNA TORRES PÉREZ* | *SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS* | |
| *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.* | | | |